
 

SMLOUVA O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Objednatel 

Název: Obec Kanice 
Sídlo: Kanice 76, PSČ 664 01 
IČ: 00363171  
Zastoupen: Mgr. Hanou Rakšány Dvořákovou, starostkou 

Kontaktní osoba: JUDr. Martin Ondroušek, tel.: 73710595, e-mail: 
mistostarosta@obeckanice.eu  

(dále jen „Objednatel“)  

 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  BV-Dex, s.r.o. 
Sídlo:   Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno 
IČ:  26926938 
DIČ:  CZ26926938 
Zastoupen:  Janem Burešem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku:  C 46038 vedená u Krajského soudu v Brně 

Bankovní spojení: 1992156001/5500 
Korespondenční adresa: Vranovská 68/21, 614 00 Brno 

Kontaktní osoba:   Jan Bureš, tel. č.: 602553882, e-mail: jan.bures@bv-dex.cz   
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Kanice 
(dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru 
Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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 Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a 

služeb dle Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo 

být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran.  

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této 

souvislosti výslovně utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou 

sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, 

schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.   

I. 4) Dotace 

I. 1) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to od  Národní sportovní agentury v rámci programu 

Regionální sportovní infrastruktura (dále jen „Projekt“). 

I. 1) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 

vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání 

dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných 

k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních 

stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla. 

I. 1) c)      Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli 

pokut nebo náhrady újmy či jakýchkoli jiných sankcí od této smlouvy odstoupit v případě 

neobdržení výše uvedené dotace, a to až do 1. 4. 2026. 

 Předmět Smlouvy  

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 

provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně 

a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je stavba rekonstrukce tělocvičny Základní školy Kanice a rekonstrukce 

a přístavba zázemí tělocvičny (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Základní škola Kanice, 

Kanice 135.  

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena 

v projektové dokumentaci zpracované společností BLACBACK s.r.o. pod názvem „Stavební 

úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Kanice“, která byla součástí zadávacích podmínek k Veřejné 

zakázce, jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen 

„Rozpočet“). 

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, 

které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to 

nejpozději před jejich prvním použitím, 



2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných 

materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,    

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, 

které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které 

Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s 

ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické 

podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále 

který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že 

Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní, 

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné 

bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, 

5. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat vznik hluku, prachu a emisí 

znečišťujících látek, 

6. tam, kde to bude vhodné, účelné a ekonomické, použije Zhotovitel jako Věci k provedení 

díla na trhu běžně dostupné spotřebiče nejvyšší energetické třídy. 

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména 

Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, 

dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by 

ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či 

služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou 

dobu provádění Díla.  

 Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy 

a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují, v souladu 

s Technickými podmínkami, povolením záměru a vyjádřeními dotčených orgánů. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření 

k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu 

Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož 

odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na 

Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou 

významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy 

prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že 

prověřil místo provedení Díla i jeho okolí.   

III. 4) Harmonogram provedení Díla 

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zahájení provádění Díla předat 

Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“). 

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a 

termínů, a to ode dne zahájení provádění Díla až do předání a převzetí Díla. 

III. 4) c) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla přiměřeně v souladu 

s Harmonogramem. 



III. 4) d) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat a vyhodnocení předkládat na 

kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 

III. 4) e) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 

provádění Díla či pokyny Objednatele. 

III. 5) Staveniště 

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění Díla, provést:   

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které 

jsou prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště“), jakož i 

2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných 

správních orgánů. 

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště. 

III. 5) b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní 

strany podepíší. 

III. 6) Zhotovení stavby 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky 

a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při 

integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní 

činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště, tak, aby 

Předmět díla plnil svůj účel. 

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. 

namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále 

revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, 

pokud jsou podle příslušných právních předpisů nebo Technickými podmínkami 

požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 

Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, 

zkoušky a měření prováděla. 

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 

známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 

předpisy, 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití 

by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, 

certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití 

tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele  

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu školy, 

pouze na Staveništi provoz školy probíhat nebude. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 

zejména bezpečnostní, protihluková, protiprachová či jiná opatření na ochranu vnitřních i 

venkovních prostor areálu školy dotčených prováděním Díla, aby provoz školy nebyl 

v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.  

III. 8) Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména 



podlahových krytin a sportovních povrchů, osvětlovacích těles, akustických a jiných obkladů, 

dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií, otopných těles a případně dalších prvků včas určených 

Objednatelem (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem.   

III. 8) a) Vzorky budou Zhotovitelem předloženy v místě provedení Díla. Na Vzorcích bude zejména 

ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.  

III. 8) b) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, 

funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům.  

III. 8) c) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického 

vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele například 

v zápisu z kontrolního dne nebo jiným vhodným písemným způsobem. 

III. 9) BOZP a PO 

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další 

osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, 

dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení 

vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob 

dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o 

rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle 

konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy 

s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich 

znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a 

soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech 

s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle 

ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do 

kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, 

na nichž se Smluvní strany dohodly. 

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli 

předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro 

provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co 

nastaly nebo byly učiněny. 

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným 

Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, 

jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí. 

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 

Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) 

Smlouvy. 



III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla. 

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. 

Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí 

povinnost vést stavební deník. 

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede 

Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních 

ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 

III. 11) DSPS 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen 

„DSPS“) ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů. V 

DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo 

provedeno. 

III. 11) b) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány 

zejména  

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a 

oddílech dotčených prováděním Díla,  

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních 

provedených stavebních prací, dodávek či služeb.  

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen 

výřezy.   

III. 11) c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

III. 11) d) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a v elektronické podobě, 

a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 12) Manuály 

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, 

provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či 

jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen 

„Manuály“), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat 

anglické jazykové verzi.  

III. 13) Licence 

Zhotovitel poskytuje podpisem Smlouvy Licenci Objednateli k plněním, ke kterým se Zhotovitel 

zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem dle autorského 

zákona, zejména k projektové dokumentaci nebo softwarům, které jsou součástí Díla. Cena za 

Licenci dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně Díla.      

III. 14) Pokyny Objednatele 

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.  

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje 

na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 

mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 

nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 



III. 15) Pověřená osoba 

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu 

(dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí 

osobě bezodkladně informovat. 

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 

odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, 

zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani 

sjednat změnu Předmětu díla. 

III. 16) Elektrická energie a voda pro provádění Díla 

III. 16) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen 

„Elektřina“) na Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, 

uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové 

ceně, za kterou odebírá Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné 

měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální 

částkou ve výši 2.500,– Kč za každých i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla.  

III. 16) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je 

Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu 

odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá 

vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální 

částkou ve výši 1.500,– Kč za každých i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla, pokud si pro 

potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody. 

III. 17) Kontrola provádění Díla 

III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo 

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se 

o podstatné porušení Smlouvy. 

III. 17) b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. O frekvenci konání 

kontrolních dnů rozhoduje Objednatel. 

III. 17) c) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 

postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části 

Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva 

Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 

pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 17) d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn 

požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly 

nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 

řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 17) e) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust.III. 17) c) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel 

řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 

fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn 

tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení 

předá Objednateli.  

III. 17) f) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného 

zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré 

náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla 



nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené 

s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i 

náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III. 17) g) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 

Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 17) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 

provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je 

považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

III. 18) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 

III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání 

Objednateli předložit. 

III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, 

který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje 

bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě 

nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového 

pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu 

k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 18) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 

je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti 

práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 

které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými 

předpisy.  

III. 19) Subdodavatelé Zhotovitele 

III. 19) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních 

dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním 

části závazků ze Smlouvy. 

III. 19) b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele 

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém 

budou subdodavatelem tyto závazky plněny. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění 

takových závazků, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

III. 19) c) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí 

disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel 

za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující 

kvalifikaci nového subdodavatele. 

III. 20) Předávané doklady a dokumentace  

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, 

budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 

III. 21) Zajištění přípravy kolaudace 

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání 

kolaudačního souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu 

díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.  



III. 21) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné 

doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci. 

III. 21) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla 

Objednatelem. 

III. 22) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště  

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly 

a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dalšími právními předpisy a dle hierarchie 

odpadového hospodářství (předcházet vzniku odpadů - znovu využít - recyklovat – 

ekologicky zlikvidovat); doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání 

Objednateli předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení 

zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního 

stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání. 

III. 22) b) Ust. III. 22) a)1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu 

provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 22) c) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode 

dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li 

Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení 

práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za 

vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení 

Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště 

zejména Elektřinou a vodou,  

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění 

Díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 

 Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k zahájení plnění. Výzvu k zahájení plnění odešle Objednatel nejdříve 1. 4. 2026 a 

nejpozději 31. 5. 2026. O zahájení provádění Díla bude smluvními stranami podepsán protokol 

obsahující přesné datum zahájení provádění Díla, který vyhotoví Zhotovitel. Pokud Objednatel 

neodešle výzvu k zahájení plnění nejpozději 31. 5. 2026, je dnem zahájení provádění Díla den 

10. 6. 2026.   

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 



způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje 

Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň 

písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty 

musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení 

způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení 

zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem 

předány nejpozději s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 6 měsíců ode dne zahájení provádění Díla. Prodlení 

Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). 

Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4. datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:  

1. DSPS,  

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla 

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, 

že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné 

a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak,  

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních. 

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, 

že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho 

nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany 

skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto 

vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují 

přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla 



Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního 

období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení 

komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo  

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 

provozem Objednatele,  

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a 

potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání 

převzetí Díla. 

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční 

době. 

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, 

že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

      IV. 5) a) Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, 

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 

odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku 

takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či 

5. z důvodu změn Předmětu díla.  

IV. 5) b) Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání 

  překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel 

   učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil 

  dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto 

  ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 19:00 hod. Objednatel 

je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět 

Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po 

kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní 

den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) a) bodu 1 

Smlouvy.  

 Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

12 053 946,30 Kč 

 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) DPH činí 2 531 328,70 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 14 585 275 Kč. 



V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 

Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 

vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s 

Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu 

provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený 

zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 

cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu 

trvání závazků ze Smlouvy.  

V. 4) Rozpočet 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.  

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně 

utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou 

Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech 

položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části 

Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění. 

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách 

Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či 

služby nezbytným a samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 

učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani 

v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou 

Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

 Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě 

řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen 

„Soupis“). 

VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, 

ke kterému se vztahuje. 

VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí 

Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis 

nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů 

přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli. 

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn 

vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem 

schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur. 

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není 

část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele 

nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části. 

VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje 



vždy poslední den období, za nějž je fakturováno. 

VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum 

uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla 

Objednatelem. 

VI. 1) h) Faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli do 3 pracovních dnů od data vystavení, a 

to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) i) Splatnost Faktur je 14 dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

VI. 1) j) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet 

odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. 

Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 

z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele, 

5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis a přílohou konečné faktury bude 

Předávací protokol. 

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 

splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a 

nová 14denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě 

není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 

příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 

Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 2) d) V případě, že  

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. 

b) ZDPH nebo že 

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, 

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 

z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 

přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 

použije se tohoto ustanovení obdobně. 

VI. 2) e) Zádržné 

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo 

převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen 

„Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek. 



1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. 

Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné. 

2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím 

protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 

Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení 

práva z vadného plnění jejím odstraněním. 

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo 

Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.   

 Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, 

budou-li naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. 

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, 

které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich 

provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné 

nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a 

skutečným stavem,  

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo, 

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným 

právním předpisem či správním orgánem, 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být 

reflektováno v Technických podmínkách, či 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla. 

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn 

nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno 

jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli, 

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu 

s dalším postupem, 

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 

souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle 

předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné 

rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list 

stává příkazem ke Změně. 



VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k 

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání 

Změny bude pokračovat či nikoli,  

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový 

list a zašle jej Objednateli, 

a dále obdobně dle VII. 2)3 a VII. 2)4 Smlouvy.   

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 

Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a 

v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně 

bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny; 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové 

řízení vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“); 

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny; 

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na 

odpovídající úpravu Harmonogramu;  

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;  

6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 

VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených 

Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a 

čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny  

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li 

takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity  

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, 

IČ 25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; 

nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny  

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu. 

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu 

ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení 

nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů 

nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo 

nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový 

dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá 

žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 



skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou 

Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 

2. které nevedou ke změně ceny Díla,  

3. které by za použití v řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů 

ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny 

změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna 

stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich 

kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS. 

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou. 

 Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze 

uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době 

lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před 

či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, 

a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených 

načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou 

vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší 

záruční doba. Pro vzduchotechnické jednotky může být záručním listem určena kratší 

záruční doba, ne však kratší než 3 roky. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby 

na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou 

vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to 

se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná 

záruční doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2) Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením 

(dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo 

jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 

záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že 



ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.  

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že 

požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla 

opravou odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má 

Objednatel zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části 

Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 

případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na 

odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího obdržení 

oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 

má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 

odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem 

k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní 

strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. 

Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou 

výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku 

odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve 

lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy 

účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 

posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým 

posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. 

Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli 

prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad  



1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 

21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak. 

VIII. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. 

do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel 

odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady 

vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 

autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze 

záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že 

odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 6) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho 

dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla 

z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů 

ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost 

neovlivní. 

 Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele 

a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí 

Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla 

Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena 

odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění 

subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel 

povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve 

shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné 

porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své 

náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno 



pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící 

případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících 

závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10 000 000,- Kč na každý škodní 

případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 

udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků. 

IX. 2) b) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění 

požadované Smlouvou nebo na výzvu doklady o uzavřeném pojištění Objednateli 

nepředloží, bude považována za podstatné porušení Smlouvy. 

 Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 1) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení; 

X. 1) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 

pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; 

X. 1) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč bez DPH za 

každý i započatý den prodlení; 

X. 1) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí 

částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se 

zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý 

započatý den prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 1) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla 

bez DPH.  

X. 2) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 

oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

X. 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, 

není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 

smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.  

X. 5) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 

utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) 

OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně 

informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení 

Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

X. 6) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž 

považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů 

nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít 

za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů 

veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.  

 



 Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 

i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí 

zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele 

na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti 

Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, 

Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými 

účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci 

odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek 

jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě 

stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 

Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky, 

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu 

postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se 

nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a 

nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu 

postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,  

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen 

výkon rozhodnutí, 

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za 

škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo, 

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou 

poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za 

nezpůsobilé k proplacení z dotace, 

9. v případě neobdržení dotace uvedené v čl. I. 4) Smlouvy, a to až do 1. 4. 2026,  

10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele 

na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel 

nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle 

tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve 

lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.    

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, 

vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo 

Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy 

nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání 

nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených 



případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření 

Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud 

by toto porušení předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze 

Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 

Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž 

dal Objednatel příkaz, 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou 

Zhotovitelem, 

3. předá Objednateli Staveniště. 

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně 

provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, 

určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen 

položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či 

jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede 

jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami 

dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné 

narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní 

strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od 

Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

 Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 

sdělení na základě Smlouvy, a 

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další 

osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku 

či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li 

vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace 

doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se 

Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro  



1. uzavření Smlouvy,  

2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 

3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné 

komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak 

adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně 

číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma 

Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy 

kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, 

kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky 

plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny 

Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; 

osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

 Závěrečná ujednání 

XIII. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIII. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIII. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a 

to včetně případných dodatků. 

XIII. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva 

a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a 

dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIII. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i 

nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele 

a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIII. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIII. 5) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 

zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a 

účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 

neúčinného.  

XIII. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 



1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené 

v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní 

správy a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou součinnost 

při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od 

Zhotovitele bezplatně převzít;   

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; 

obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XIII. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 

mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 

obvodu má sídlo Objednatel. 

XIII. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany 

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný 

projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek 

žádné ze Smluvních stran. 

XIII. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

   

 

V Kanicích dne ………………………                     V Brně dne ……………………. 

 

za Objednatele                                                                     za Zhotovitele 

 

 

…………………………………….                                             ……………………………………… 

Mgr. Hana Rakšány Dvořáková                                              Jan Bureš               

starostka obce Kanice                                                            jednatel BV-Dex, s.r.o.   



 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla 

 

 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: R2025027 Stavební úpravy a přístavba tělocvičny Základní Školy Kanice

Zadavatel Obec Kanice IČO: 00363171

č.p. 76 DIČ:

66401 Kanice

Zhotovitel: BV-Dex, s.r.o. IČO: 26926938

Vranovská 68/21, 614 00  Brno DIČ: CZ26926938

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 4,449,504.43

PSV 4,700,145.05

MON 2,354,194.22

Vedlejší náklady 550,102.60

Ostatní náklady 0.00

Celkem 12,053,946.30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0.00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 12,053,946.30 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK
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Cena celkem bez DPH 12053946.30 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt

SO01 Sociální zařízení a šatny 0.00 3,203,265.76 3,203,265.76 ###

25-08-07 0.00 3,203,265.76 3,203,265.76 ###

SO02 Přístavba 0.00 2,486,998.60 2,486,998.60 ###

25-08-08 Přístavba skladu nářadí 0.00 2,486,998.60 2,486,998.60 ###

SO03 Tělocvična 0.00 5,984,183.35 5,984,183.35 ###

25-08-09 Stavební úpravy tělocvičny 0.00 5,984,183.35 5,984,183.35 ###

SO04 Zpevněné plochy, rampa 0.00 212,298.59 212,298.59 ###

25-08-10 Zřízení rampy 0.00 212,298.59 212,298.59 ###

SO05 Vnitřní vybavení 0.00 167,200.00 167,200.00 ###

25-08-11 Vnitřní vybavení 0.00 167,200.00 167,200.00 ###

Celkem za stavbu 0.00 12,053,946.30 0.00 12,053,946.30 100

Popis stavby: R2025027 - ZŠ Kanice
Popis objektu: SO01 - Sociální zařízení a šatny
Popis rozpočtu: 25-08-07 - Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten
Popis objektu: SO02 - Přístavba
Popis rozpočtu: 25-08-08 - Přístavba skladu nářadí
Popis objektu: SO03 - Tělocvična
Popis rozpočtu: 25-08-09 - Stavební úpravy tělocvičny
Popis objektu: SO04 - Zpevněné plochy, rampa
Popis rozpočtu: 25-08-10 - Zřízení rampy
Popis objektu: SO05 - Vnitřní vybavení
Popis rozpočtu: 25-08-11 - Vnitřní vybavení

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Stavební úpravy sociálních zařízení 
a šaten
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 343,136.37 2.8

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 315,177.73 2.6

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 306,555.42 2.5

342 Stěny a příčky montované lehké HSV 17,248.54 0.1

4 Vodorovné konstrukce HSV 256,027.62 2.1

5 Komunikace HSV 65,866.22 0.5

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 5,494.97 0.0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 366,052.31 3.0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 146,292.56 1.2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 92,823.48 0.8

64 Výplně otvorů HSV 65,325.71 0.5

790 Vnitřní vybavení HSV 161,025.00 1.3
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9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 37,340.16 0.3

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 37,596.37 0.3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 101,664.76 0.8

95 HSV 106,686.82 0.9

96 Bourání konstrukcí HSV 1,486,466.43 12.3

99 Staveništní přesun hmot HSV 535,189.12 4.4

711 Izolace proti vodě PSV 372,192.15 3.1

712 Povlakové krytiny PSV 127,981.49 1.1

713 Izolace tepelné PSV 275,571.23 2.3

714 Izolace akustické a protiotřesové PSV 1,087,751.30 9.0

720 Zdravotechnika PSV 74,342.40 0.6

721 Vnitřní kanalizace PSV 61,699.99 0.5

722 Vnitřní vodovod PSV 80,309.80 0.7

724 Strojní vybavení PSV 1,916.64 0.0

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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725 Zařizovací předměty PSV 139,531.03 1.2

726 Předstěnové systémy PSV 57,668.37 0.5

730 Ústřední vytápění PSV 14,707.20 0.1

733 Rozvod potrubí PSV 98,140.90 0.8

734 Armatury PSV 32,367.85 0.3

735 Otopná tělesa PSV 65,060.68 0.5

764 Konstrukce klempířské PSV 26,958.75 0.2

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře PSV 413,163.49 3.4

767 Konstrukce zámečnické PSV 119,997.07 1.0

769 Otvorové prvky z plastu PSV 181,685.23 1.5

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 208,945.29 1.7

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 305,283.48 2.5

776 Podlahy a stěny povlakové PSV 559,753.57 4.6

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 122,014.58 1.0
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781 Obklady keramické PSV 174,565.92 1.4

783 Nátěry PSV 4,443.12 0.0

784 Malby PSV 61,641.16 0.5

790 Vnitřní vybavení PSV 32,452.36 0.3

21001 Trubková vedení, krabice, svorkovnice MON 7,083.84 0.1

21011 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí MON 13,753.35 0.1

2108 MON 48,357.12 0.4

M21 Elektromontáže MON 128,409.60 1.1

M2101 Individuální kalkulace MON 494,315.52 4.1

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 953,176.55 7.9

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení MON 356,309.76 3.0

M99 Ostatní práce "M" MON 352,788.48 2.9

775 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3,534.84 0.0

VN Vedlejší náklady VN 550,102.60 4.6

Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 
5%)
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Cena celkem 12,053,946.30 100.0
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 131,751.51

1 310239211RT2 m3 2.31370 7,463.04 17,267.24 801-4 RTS 25/ II

včetně pomocného pracovního lešení

1,175*1,326*0,45*1,1*3 2.31370

2 317167122R00 kus 5.00000 481.54 2,407.68 801-1 RTS 25/ II

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

3 317167132R00 kus 5.00000 544.90 2,724.48 801-1 RTS 25/ II

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

4 342247522R00 m2 2.60000 814.37 2,117.36 801-1 RTS 25/ II

1.04 : 0,8*3,25 2.60000

5 342247532R00 m2 28.41875 1,047.55 29,770.12 801-1 RTS 25/ II

(1,665+4,35+4,35+3,125+2,38) 15.87000

-0,7*2*3 -4.20000

(1,665+4,35)*3,25 19.54875

-0,7*2*2 -2.80000

Cen. 
soustava / 
platnost

Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost 
do 4,0 mm; M 5 N/mm2

Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm, 
Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2

Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, 
Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: 
cementové; M 10 N/mm2
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: 
cementové; M 10 N/mm2
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

6 342247542R00 m2 65.03250 1,191.17 77,464.63 801-1 RTS 25/ II

(13,71+4,35+4,35)*3,25 72.83250

-0,7*2*2 -2.80000

-0,8*2*2 -3.20000

-0,9*2*1 -1.80000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 17,248.54
7 347016222R00 m2 4.26825 957.98 4,088.92 801-1 RTS 25/ II

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

1.06 : 1,355*3,15 4.26825

8 347016235R00 m2 12.75750 1,031.52 13,159.62 801-1 RTS 25/ II

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

1.06 : 0,925*3,15 2.91375

1.04 : 3,125*3,15 9.84375

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 204,808.42

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: 
cementové; M 10 N/mm2
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 
mm,  

Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 
konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka stěny 130 mm, 
požární odolnost EI 60
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

9 602011141RT1 m2 242.44150 155.90 37,797.60 801-1 RTS 25/ II

po jednotlivých vrstvách

příčky tl. 80 mm : 2,6*2 5.20000

příčky tl. 115 mm : 28,41875*2 56.83750

příčky tl. 140 mm : 65,0325*2 130.06500

stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

odečet obkladu : -76,96 -76.96000

10 602011202R00 m2 319.40150 88.70 28,332.19 801-1 RTS 25/ II

po jednotlivých vrstvách

příčky tl. 80 mm : 2,6*2 5.20000

příčky tl. 115 mm : 28,41875*2 56.83750

příčky tl. 140 mm : 65,0325*2 130.06500

stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

11 602011211RT1 m2 319.40150 272.06 86,897.65 801-1 RTS 25/ II

po jednotlivých vrstvách

příčky tl. 80 mm : 2,6*2 5.20000

příčky tl. 115 mm : 28,41875*2 56.83750

příčky tl. 140 mm : 65,0325*2 130.06500

stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

12 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 22.57963 56.26 1,270.24 801-1 RTS 25/ II

1,35*2,02*2 5.45400

1,175*1,325*11 17.12563

Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  , Omítka s 
anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; zrnitost do 0,7 mm; nanášení: 
ručně, strojně; lambda = 0,450 W/(m.K)

Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  , Postřik pod omítku obyčejná (GP); 
pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm; nanášení: ručně, strojně

Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  , 
Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,2 
mm; nanášení: strojně; lambda = 0,420 W/(m.K)

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

13 611421131RT2 m2 87.26000 116.54 10,169.63 801-4 RTS 25/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

87,26 87.26000

14 612409991RT2 m 14.89200 119.14 1,774.17 801-4 RTS 25/ II

(1,156+1,326)*2*3 14.89200

15 612425931RT2 m2 2.42550 996.00 2,415.80 801-4 RTS 25/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

0,45*(2,02+1,35+2,02) 2.42550

16 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 319.40150 48.77 15,576.57 801-1 RTS 25/ II

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

příčky tl. 80 mm : 2,6*2 5.20000

příčky tl. 115 mm : 28,41875*2 56.83750

příčky tl. 140 mm : 65,0325*2 130.06500

stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

17 602016193R01 Penetrace hloubková stěn 1x m2 319.40150 64.42 20,574.57 Vlastní

příčky tl. 80 mm : 2,6*2 5.20000

příčky tl. 115 mm : 28,41875*2 56.83750

příčky tl. 140 mm : 65,0325*2 130.06500

stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 19,008.00
18 620990001RT1 HZS - Opravy vnějších povrchů po osazení nových dveří, včetně nátěrů hod 24.00000 380.16 9,123.84 Vlastní

19 62-001 Materiál pro opravy vnějších omítek a ZS kg 50.00000 126.72 6,336.00 Vlastní

20 62-002 Materiál pro opravy vnějších nátěrů l 10.00000 354.82 3,548.16 Vlastní

Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované plochy do 5 %, štukových, Omítka s 
anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; 
nanášení: ručně

Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi, Omítka s 
anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; 
nanášení: ručně; barva: bílá

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná 
(GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně
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O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 50,938.91
21 631361921RT0 t 0.14558 38,252.16 5,568.75 801-1 RTS 25/ II

včetně distančních prvků

81,54*1,35*1,15*1,15*0,001 0.14558

22 632451065R00 m2 81.54000 405.50 33,064.80 801-1 RTS 25/ II

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

23 632457209R01 Příplatek za každých dalších 10 mm tl. cem. potěru m2 244.62000 50.30 12,305.36 Vlastní

81,54*3 244.62000

Díl: 64 Výplně otvorů 44,107.01
24 642944121RU3 kus 7.00000 3,176.45 22,235.14 801-4 RTS 25/ II

25 642944121RU4 kus 2.00000 3,214.46 6,428.93 801-4 RTS 25/ II

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 
150/150 mm

Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí)  o tloušťce od 40 do 50 
mm

Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň 
kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová 
úprava: základní nátěr
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 
zárubně
Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň 
kovová pro zdění; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová 
úprava: základní nátěr
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 
zárubně
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O: SO01 Sociální zařízení a šatny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

26 642944121RU5 kus 1.00000 3,252.48 3,252.48 801-4 RTS 25/ II

27 642944221RU3 kus 3.00000 4,063.49 12,190.46 801-4 RTS 25/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 16,896.00
28 9-001 Dočasné konmstrukce, zákryty apod., včetně dodávek materiálů kpl 1.00000 16,896.00 16,896.00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13,777.00
29 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 81.54000 168.96 13,777.00 800-3 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 33,276.64
30 952901111R00 m2 81.54000 149.09 12,156.64 801-1 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň 
kovová pro zdění; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová 
úprava: základní nátěr
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 
zárubně
Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 1450 mm , výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, 
Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 1450 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; 
povrchová úprava: základní nátěr
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 
zárubně

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

31 95-001 Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kpl 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 520,224.19
32 962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 15.82750 135.55 2,145.45 801-3 RTS 25/ II

(3,1+0,15)*(4,155+0,48+0,235) 15.82750

33 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 90.59411 137.66 12,471.55 801-3 RTS 25/ II

(3,145+0,15)*13,719 45.20411

-0,8*2*3 -4.80000

(3,1+0,15)*(4,39+4,39+3,07+3,07+2) 54.99000

-0,6*2*4 -4.80000

34 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 12.99250 150.82 1,959.48 801-3 RTS 25/ II

(3,1+0,15)*(4,49) 14.59250

-0,8*2 -1.60000

35 965042121RT1 m3 6.22715 5,820.67 36,246.20 801-3 RTS 25/ II

25,72*0,08 2.05760

38,51*0,065 2.50315

20,83*0,08 1.66640

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2
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36 965049111RT1 m3 6.22715 2,124.67 13,230.65 801-3 RTS 25/ II

25,72*0,08 2.05760

38,51*0,065 2.50315

20,83*0,08 1.66640

37 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 25.72000 110.21 2,834.55 801-3 RTS 25/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

1.10 šatna : 7,03 7.03000

1.11 umývárna : 1,43 1.43000

1.12 WC : 1,38 1.38000

1.13 umývárna : 1,55 1.55000

1.14 WC : 1,49 1.49000

1.16 umývárna : 12,84 12.84000

38 965081813RT3 Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 38.51000 210.34 8,100.04 801-3 RTS 25/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

1.09 chodba : 25,77 25.77000

1.15 šatna : 12,74 12.74000

39 967031132R00 m2 6.45435 187.10 1,207.63 801-3 RTS 25/ II

po bourání příček : 0,1*3,15*9 2.83500

po bourání oken : (1,175+1,136+1,136)*0,35*3 3.61935

40 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 18.00000 21.98 395.71 801-3 RTS 25/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

16 16.00000

2 2.00000

41 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 4.67415 187.58 876.80 801-3 RTS 25/ II

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

1,175*1,326*3 4.67415

42 968062746R00 m2 3.57075 107.71 384.61 801-3 RTS 25/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

1,35*2,645 3.57075

43 968072455R00 m2 53.95000 483.26 26,072.09 801-3 RTS 25/ II

4,6*4 18.40000

4,8*4 19.20000

5,45*3 16.35000

44 968092001R00 Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 3.52500 79.30 279.52 801-3 RTS 25/ II

1,175*3 3.52500

45 973031826R00 m 7.98000 375.55 2,996.90 801-3 RTS 25/ II

1,33*2*3 7.98000

46 978011111R00 m2 87.26000 8.83 770.68 801-3 RTS 25/ II

87,26 87.26000

47 978013191R00 m2 366.12722 114.43 41,896.67 801-3 RTS 25/ II

příčky tl. 65 mm : 15,8275*2 31.65500

příčky tl. 80 mm : 90,59411*2 181.18822

příčky tl. 115 mm : 12,9925*2 25.98500

stávající zdivo : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

48 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 60.60530 229.34 13,899.46 801-3 RTS 25/ II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

1.11 : (1,425+1)*2*2,01 9.74850

Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 
plochy do 4 m2

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 5 %

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
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-0,6*2*2 -2.40000

1.12 : (1,425+0,985)*2*2,01 9.68820

-0,6*2 -1.20000

1.13 : (1,545+1)*2*2,01 10.23090

-0,6*2*2 -2.40000

1.14 : (1,545+0,985)*2*2,01 10.17060

-0,6*2 -1.20000

1.16 : (2,88+4,475)*2*2,01 29.56710

-0,8*2 -1.60000

49 979087113R00 t 62.15808 642.05 39,908.47 821-1 RTS 25/ II

50 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 62.15808 284.26 17,668.81 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

51 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,243.16167 23.81 29,597.19 801-3 RTS 25/ II

52 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 62.15808 413.95 25,730.46 801-3 RTS 25/ II

53 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 62.15808 2,568.19 159,633.88 801-3 RTS 25/ II

54 979087391R00 t 497.26467 164.74 81,917.39 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 59,524.44
55 999281111R00 t 42.01425 1,416.77 59,524.44 801-4 RTS 25/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě 88,140.12
56 711111001RZ1 m2 87.66750 36.96 3,240.19 800-711 RTS 25/ II

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: 
zpevnění povrchu, adhezní můstek
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S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

6,3*13,6+0,36*(2,59+1,78)+0,11*0,53+1,78*0,2 87.66750

57 711112001RZ1 m2 4.15800 53.95 224.33 800-711 RTS 25/ II

0,1*(13,6+4,49+0,2+1,78+14,16+1,78+0,25+0,53+0,11+0,38+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6) 4.15800

58 711141559RY1 m2 87.66750 460.42 40,363.52 800-711 RTS 25/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

6,3*13,6+0,36*(2,59+1,78)+0,11*0,53+1,78*0,2 87.66750

59 711141559RY2 m2 87.66750 412.70 36,180.73 800-711 RTS 25/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

6,3*13,6+0,36*(2,59+1,78)+0,11*0,53+1,78*0,2 87.66750

60 711142559RY1 m2 4.15800 497.57 2,068.89 800-711 RTS 25/ II

0,1*(13,6+4,49+0,2+1,78+14,16+1,78+0,25+0,53+0,11+0,38+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6) 4.15800

61 711142559RY2 m2 4.15800 448.61 1,865.31 800-711 RTS 25/ II

0,1*(13,6+4,49+0,2+1,78+14,16+1,78+0,25+0,53+0,11+0,38+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6) 4.15800

62 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 874.40590 4.80 4,197.15 800-711 RTS 25/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 713 Izolace tepelné 7,983.20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní 
můstek

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: 
modifikovaný; horní strana: mi...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; 
asfalt: modifikovaný; horní stran...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: 
modifikovaný; horní strana: mi...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; 
asfalt: modifikovaný; horní stran...
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

63 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 81.54000 49.44 4,031.34 800-713 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

64 713191221R00 m 115.79000 32.45 3,757.15 800-713 RTS 25/ II

1.01 chodba : (1,78+14,16)*2 31.88000

1.02 šatna muži : (2,775+4,35)*2 14.25000

1.03 WC : (1+2,38)*2+(2,01+2,38)*2 15.54000

1.04 Sprchy : (3,125+1,7)*2 9.65000

1.05 Šatna ženy : (2,72+4,35)*2 14.14000

1.06 WC : (2,28+1,755)*2 8.07000

1.07 Sprcha : (1,775+1,955)*2 7.46000

1.08 Sklad nářadí : (2,835+0,39+0,11+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6+2,815+4,35) 14.80000

65 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 81.13010 2.40 194.71 800-713 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 720 Zdravotechnika 74,342.40
66 720-001 Stavební práce pro zdravotechniku - materiál kg 480.00000 126.72 60,825.60 Vlastní

67 720990001RT1 Stavební přípomoce pro zdravotechniku - práce hod 32.00000 422.40 13,516.80 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 61,699.99
68 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 6.00000 197.66 1,185.98 800-721 RTS 25/ II

Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

odpadního nebo dešťového,

69 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 4.00000 502.66 2,010.62 800-721 RTS 25/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

70 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 36.00000 14.88 535.68 800-721 RTS 25/ II

odpadního nebo připojovacího,

71 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 12.00000 39.74 476.93 800-721 RTS 25/ II

odpadního nebo připojovacího,

72 721176102R00 m 36.00000 260.64 9,383.04 800-721 RTS 25/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

73 721176103R00 m 28.00000 299.04 8,373.12 800-721 RTS 25/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

74 721176104R00 m 24.00000 382.27 9,174.53 800-721 RTS 25/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

75 721176222R00 m 12.00000 691.01 8,292.10 800-721 RTS 25/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

76 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 100.00000 29.95 2,995.20 800-721 RTS 25/ II

77 725869101R00 Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32 kus 3.00000 180.38 541.15 800-721 RTS 25/ II

78 721171101RT1 Napojení na stávající potrubí kus 1.00000 1,056.00 1,056.00 Vlastní

79 725869215R00 Montáž uzávěrek zápachových pisoárových kus 1.00000 380.16 380.16 Vlastní

80 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 24.00000 479.81 11,515.39 Prav.M RTS 25/ II

Sekání drážek, prostupů a nik

81 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 582.49900 2.20 1,281.50 800-721 RTS 25/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40, Trubka plastová 
kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 40,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová 
kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová 
kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, 
Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN 
= 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4
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Cen. 
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platnost

82 979087113R00 t 0.78888 642.05 506.50 821-1 RTS 25/ II

83 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.78888 284.26 224.24 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

84 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 15.77760 23.81 375.63 801-3 RTS 25/ II

85 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.78888 413.95 326.56 801-3 RTS 25/ II

86 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0.78888 2,568.19 2,026.00 801-3 RTS 25/ II

87 979087391R00 t 6.31104 164.74 1,039.66 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 722 Vnitřní vodovod 80,309.80
88 722171211R00 m 56.00000 511.10 28,621.82 800-721 RTS 25/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

89 722171212R00 m 32.00000 545.76 17,464.32 800-721 RTS 25/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

90 722171213R00 m 14.00000 603.17 8,444.35 800-721 RTS 25/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, svěrné 
spojky, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PE 80; ohebná; de = 20,0 mm; tl. 
stěny = 2,0 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C

Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 25 mm, s 2,3 mm, PN 10, svěrné 
spojky, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PE 80; ohebná; de = 25,0 mm; tl. 
stěny = 2,3 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C

Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné 
spojky, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PE 80; ohebná; de = 32,0 mm; tl. 
stěny = 3,0 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C
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Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

14 14.00000

91 722181212RT7 m 56.00000 90.82 5,085.70 800-721 RTS 25/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

92 722181212RT8 m 32.00000 92.06 2,946.05 800-721 RTS 25/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

93 722181212RU2 m 14.00000 102.62 1,436.74 800-721 RTS 25/ II

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

94 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 m 102.00000 12.67 1,292.54 800-721 RTS 25/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

56+32+14 102.00000

95 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 102.00000 12.67 1,292.54 800-721 RTS 25/ II

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

96 72299001RT1 Napojení nového potrubí na stávající potrubí kus 1.00000 1,056.00 1,056.00 Vlastní

97 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 24.00000 479.81 11,515.39 Prav.M RTS 25/ II

Sekání drážek, prostupů a nik

98 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 824.53600 1.40 1,154.35 800-721 RTS 25/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 724 Strojní vybavení 1,916.64
99 736316931R00 kus 3.00000 633.60 1,900.80 800-731 RTS 25/ II

100 998724202R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m % 19.80000 0.80 15.84 800-721 RTS 25/ II

vodorovně do 50 m

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
22 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným 
nářezem; vnitřní d = 22 mm; tl = 9 mm; provozní teplota -40 až...

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
25 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným 
nářezem; vnitřní d = 25 mm; tl = 9 mm; provozní teplota -40 až...

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
35 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným 
nářezem; vnitřní d = 35 mm; tl = 9 mm; provozní teplota -40 až...

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství vypouštěcí rohový kohout, DN 
15, včetně dodávky materiálu
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Díl: 725 Zařizovací předměty 139,531.03
101 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2.00000 211.20 422.40 800-721 RTS 25/ II

102 725014131RT1 soubor 2.00000 4,806.91 9,613.82 800-721 RTS 25/ II

103 725016105R00 soubor 1.00000 11,218.94 11,218.94 800-721 RTS 25/ II

104 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 6.00000 182.88 1,097.28 800-721 RTS 25/ II

105 725017122R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 5.00000 1,689.60 8,448.00 800-721 RTS 25/ II

106 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 3.00000 2,449.92 7,349.76 800-721 RTS 25/ II

107 725249106R00 Montáž sprchového koutu ostatních typů soubor 3.00000 1,862.78 5,588.35 800-721 RTS 25/ II

108 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 3.00000 718.08 2,154.24 800-721 RTS 25/ II

109 725534228R00 soubor 1.00000 14,784.00 14,784.00 800-721 RTS 25/ II

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

110 725530823R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l soubor 1.00000 549.12 549.12 800-721 RTS 25/ II

111 725829201RT1 kus 5.00000 2,285.18 11,425.92 800-721 RTS 25/ II

112 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3.00000 103.87 311.62 800-721 RTS 25/ II

113 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 6.00000 106.46 638.78 800-721 RTS 25/ II

114 725845811RT1 soubor 3.00000 3,531.26 10,593.79 800-721 RTS 25/ II

115 725849302R00 Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 3.00000 128.83 386.50 800-721 RTS 25/ II

116 725860214RT1 kus 3.00000 473.95 1,421.86 800-721 RTS 25/ II

117 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 6.00000 18.14 108.86 800-721 RTS 25/ II

118 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 3.00000 384.38 1,153.15 SPCM RTS 25/ II

Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 
510 mm, výška 400 mm, Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová 
úprava: antibakteriální
Pisoár diturvitový, bílý,  s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři 
urinály, včetně dodávky materiálu, Splachovač tlakový - oplachovací ventil; použití: pisoár

Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 200 l, příkon 2,2 kW, IP 45, 
včetně dodávky materiálu

Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání 
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty..., Baterie 
směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; 
povrchová úprava: chrom

Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu, 
Baterie směšovací termostatická; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 
170 mm; povrchová úprava: chrom

Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro 
bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu, 
Uzávěrka zápachová ZTI
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119 55161596R sifon ke sprchové vaničce; chromovaný kus 3.00000 1,185.22 3,555.65 SPCM RTS 25/ II

120 55220115.MR kus 3.00000 4,105.73 12,317.18 SPCM RTS 25/ II

121 55484426R kus 1.00000 5,529.22 5,529.22 SPCM RTS 25/ II

122 55484480R kus 3.00000 8,388.86 25,166.59 SPCM RTS 25/ II

123 979087113R00 t 0.99886 642.05 641.32 821-1 RTS 25/ II

124 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.99886 284.26 283.93 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

125 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 19.97720 23.81 475.62 801-3 RTS 25/ II

126 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.99886 413.95 413.48 801-3 RTS 25/ II

127 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0.99886 2,568.19 2,565.26 801-3 RTS 25/ II

128 979087391R00 t 7.99088 164.74 1,316.39 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 726 Předstěnové systémy 57,668.37
129 726211311R00 soubor 5.00000 5,596.80 27,984.00 800-721 RTS 25/ II

montáž a dodávka materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

130 726211321R00 soubor 2.00000 9,216.77 18,433.54 800-721 RTS 25/ II

montáž a dodávka materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Vanička sprchová tvar: čtvrtkruhový; materiál: akrylát; samonosná; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; 
povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá
Zástěna sprchová pevná boční; rovná jednostranně upevněná; š = 900,0 mm; v = 2 000 mm; 
výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník
Zástěna sprchová otevíravá; rovná jednostranně upevněná; š = 900,0 mm; v = 2 000 mm; výplň: 
bezpečnostní sklo; rám: hliník
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Předstěnový modul pro umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, 
stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu

Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez 
ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 27 z 91

Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

131 726211345R00 soubor 1.00000 11,016.19 11,016.19 800-721 RTS 25/ II

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

132 998726222R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m % 586.60800 0.40 234.64 800-721 RTS 25/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 764 Konstrukce klempířské 261.46
133 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 3.52800 84.48 298.05 800-764 RTS 25/ II

1,176*3 3.52800

134 979087113R00 t 0.00476 642.05 3.06 821-1 RTS 25/ II

135 979951162R00 Výkup kovů zinek, kusy t 0.00476 -10,824.19 -51.52 801-3 RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

136 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.00476 284.26 1.35 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

137 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0.09526 23.81 2.27 801-3 RTS 25/ II

138 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.00476 413.95 1.97 801-3 RTS 25/ II

139 979087391R00 t 0.03810 164.74 6.28 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 115,658.14
140 766661112R00 kus 9.00000 1,393.92 12,545.28 800-766 RTS 25/ II

141 766661122R00 kus 1.00000 1,393.92 1,393.92 800-766 RTS 25/ II

142 766661132R00 kus 3.00000 1,393.92 4,181.76 800-766 RTS 25/ II

Předstěnový modul pro pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání - skryté, 
stavební výška 112 - 130 cm, včetně dodávky materiálu

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
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143 766665921R00 kus 10.00000 718.08 7,180.80 800-766 RTS 25/ II

144 766665931R00 kus 2.00000 799.20 1,598.40 800-766 RTS 25/ II

145 54914632R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez kus 13.00000 856.61 11,135.90 SPCM RTS 25/ II

146 61165641RA Dveře dřevěné 700 x 1970 mm L/P, HPL, plné kus 7.00000 4,224.00 29,568.00 Vlastní

147 61165642RA Dveře dřevěné 800 x 1970 mm L/P, HPL, plné kus 2.00000 4,646.40 9,292.80 Vlastní

148 61165643RA Dveře dřevěné 900 x 1970 mm L/P, HPL, plné kus 1.00000 5,068.80 5,068.80 Vlastní

149 61165646RA Dveře dřevěné 1450 x 1970 mm D, HPL, plné kus 3.00000 10,560.00 31,680.00 Vlastní

150 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1,183.80900 1.70 2,012.48 800-766 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 92,609.71
151 767586101RT1 m2 81.54000 555.84 45,323.19 800-767 RTS 25/ II

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

152 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 81.54000 553.34 45,119.67 800-767 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel  zakování dveří 
jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných
Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel  zakování dveří dvoukřídlových 
do dřevěné zárubně, kompletizovaných

Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  
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1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

153 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 942.11000 2.30 2,166.85 800-767 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 181,685.23
154 766601216R00 m 7.95000 171.07 1,360.02 800-766 RTS 25/ II

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

1,35+2,625+1,35+2,625 7.95000

155 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 6.74000 126.72 854.09 800-766 RTS 25/ II

Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

1,35+2,02+1,35+2,02 6.74000

156 769-001 Dodávka plastové vstupní stěny D01/P 1350/2625 mm s dveřmi 1250/1970 mm kus 1.00000 63,528.96 63,528.96 Vlastní

157 769-002 Repase stávajícího okna O01 1350/1175 mm - obroušení, nátěr na místě kus 11.00000 9,715.20 106,867.20 Vlastní

6 6.00000

5 5.00000

158 769-003 Výměna kování okna za nové kus 2.00000 2,956.80 5,913.60 Vlastní

159 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1,859.62370 1.70 3,161.36 800-766 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 208,945.29
160 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 81.54000 52.32 4,266.17 800-771 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU 
pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  
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1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

161 771475014R00 m 61.48000 185.86 11,426.43 800-771 RTS 25/ II

1.01 chodba : (1,78+14,16)*2 31.88000

-0,9-2*0,8-2*0,7-2*1,45 -6.80000

1.02 šatna muži : (2,755+4,35)*2 14.21000

-0,8-0,7-0,7 -2.20000

1.05 Šatna ženy : (2,72+4,35)*2 14.14000

-0,8-0,7-0,7 -2.20000

1.08 Sklad nářadí : (2,835+0,39+0,11+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6+2,815+4,35) 14.80000

-0,9-1,45 -2.35000

162 771575113RV6 m2 81.54000 1,140.48 92,994.74 800-771 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

163 771577133RT1 m 11.75000 232.70 2,734.27 800-771 RTS 25/ II

Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 
přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, 
lepením (samolepící profil), výška profilu 3,6 mm, šířka profilu 30 mm
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1,45*3 4.35000

0,9 0.90000

0,8*2 1.60000

0,7*7 4.90000

164 771578011R00 m 115.79000 76.51 8,859.32 800-771 RTS 25/ II

vč. dodávky a montáže silikonu.

1.01 chodba : (1,78+14,16)*2 31.88000

1.02 šatna muži : (2,775+4,35)*2 14.25000

1.03 WC : (1+2,38)*2+(2,01+2,38)*2 15.54000

1.04 Sprchy : (3,125+1,7)*2 9.65000

1.05 Šatna ženy : (2,72+4,35)*2 14.14000

1.06 WC : (2,28+1,755)*2 8.07000

1.07 Sprcha : (1,775+1,955)*2 7.46000

1.08 Sklad nářadí : (2,835+0,39+0,11+0,36+2,59+0,36+0,39+0,6+2,815+4,35) 14.80000

165 771579795R00 m2 81.54000 19.78 1,612.54 800-771 RTS 19/ II

Spárovací hmota barvy Manhatten

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

166 59761001R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm m2 88.00000 517.82 45,568.51 SPCM RTS 25/ II

Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických 
příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně
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88 88.00000

167 59761009RA Sokl RAKO serie EXTRA 600 x 85 mm povrch hladký matný kus 116.00000 223.87 25,969.15 Vlastní

Sokl Rako Extra tmavě šedá 10x60 cm mat DSAS4724.1

168 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 2,014.82610 7.70 15,514.16 800-771 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 71,007.88
169 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 81.54000 8.45 688.85 800-773 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

170 777553020R00 m2 81.54000 85.34 6,958.95 800-773 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

171 777553219R00 m2 163.08000 54.91 8,955.05 800-773 RTS 25/ II

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou, Hmota nátěrová akrylátová; typ: 
penetrace; funkce: adhezní můstek; barva: oranžová

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu
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Cen. 
soustava / 
platnost

81,54*2 163.08000

172 777001R001 Přebroušení podkladu pro samonivelačmí stěrku m2 81.54000 126.72 10,332.75 Vlastní

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

173 777531025R01 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. do 4 mm m2 81.54000 402.14 32,790.82 Vlastní

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

174 777553229RT1 Příplatek za podlahovou stěrku s vlákny m2 81.54000 126.72 10,332.75 Vlastní

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000
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Cen. 
soustava / 
platnost

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

175 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 729.78000 1.30 948.71 800-773 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 781 Obklady keramické 174,565.92
176 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 76.96000 52.32 4,026.55 800-771 RTS 25/ II

včetně dodávky materiálu.

1.02 šatna muži : 

1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2 31.08000

-0,7*2*3 -4.20000

1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2 23.52000

-0,7*2 -1.40000

1.05 Šatna ženy : 

1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2 15.92000

-0,7*2 -1.40000

1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2 14.84000

-0,7*2 -1.40000

177 781415016RU5 m2 76.96000 1,056.00 81,269.76 800-771 RTS 25/ II

1.02 šatna muži : 

1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2 31.08000

-0,7*2*3 -4.20000

1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2 23.52000

-0,7*2 -1.40000

Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního 
tmele
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1.05 Šatna ženy : 

1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2 15.92000

-0,7*2 -1.40000

1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2 14.84000

-0,7*2 -1.40000

178 781419706R00 m2 76.96000 50.50 3,886.17 800-771 RTS 25/ II

spárovací hmota barvy Manhatten

1.02 šatna muži : 

1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2 31.08000

-0,7*2*3 -4.20000

1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2 23.52000

-0,7*2 -1.40000

1.05 Šatna ženy : 

1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2 15.92000

-0,7*2 -1.40000

1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2 14.84000

-0,7*2 -1.40000

179 781419711R00 m2 76.96000 60.38 4,647.15 800-771 RTS 25/ II

1.02 šatna muži : 

1.03 WC : (2,38+1)*2*2+(2,01+2,38)*2*2 31.08000

-0,7*2*3 -4.20000

Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 36 z 91

Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2*2 23.52000

-0,7*2 -1.40000

1.05 Šatna ženy : 

1.06 WC : (2,28+1,7)*2*2 15.92000

-0,7*2 -1.40000

1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2*2 14.84000

-0,7*2 -1.40000

180 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 38.48000 72.67 2,796.42 800-771 RTS 25/ II

ukončovací lišta : 

1.02 šatna muži : 

1.03 WC : (2,38+1)*2+(2,01+2,38)*2 15.54000

-0,7*3 -2.10000

1.04 Sprchy : (1,855+3,125+0,8+0,1)*2 11.76000

-0,7 -0.70000

1.05 Šatna ženy : 

1.06 WC : (2,28+1,7)*2 7.96000

-0,7 -0.70000

1.07 Sprcha : (1,755+1,955)*2 7.42000

-0,7 -0.70000

181 55341820RA Lišta ukončovací hliníková 9 mm - mat m 48.00000 211.20 10,137.60 Vlastní

182 597813746RA Obkládačka keramická 300 x 600 mm m2 84.00000 718.08 60,318.72 Vlastní

Obklad RAKO Extra WADV4723, rozměr 300x600mm

183 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 1,740.36000 4.30 7,483.55 800-771 RTS 25/ II
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Cen. 
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Díl: 783 Nátěry 4,443.12
184 783125630R00 m2 19.12500 232.32 4,443.12 800-783 RTS 25/ II

na vzduchu schnoucí

4,9*0,3 1.47000

4,8*0,3*2 2.88000

4,7*0,3*7 9.87000

5,45*0,3*3 4.90500

Díl: 784 Malby 25,832.09
185 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 242.44150 27.46 6,656.47 800-784 RTS 25/ II

příčky tl. 80 mm : 2,6*2 5.20000

příčky tl. 115 mm : 28,41875*2 56.83750

příčky tl. 140 mm : 65,0325*2 130.06500

stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

odečet obkladu : -76,96 -76.96000

186 784125212R00 m2 242.44150 73.06 17,711.81 800-784 RTS 25/ II

příčky tl. 80 mm : 2,6*2 5.20000

příčky tl. 115 mm : 28,41875*2 56.83750

příčky tl. 140 mm : 65,0325*2 130.06500

stávající omítky stěn : 3*13,69+6,27*3,15*2+3,3*14,16 127.29900

odečet obkladu : -76,96 -76.96000

187 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 81.54000 17.95 1,463.81 800-784 RTS 25/ II

1.01 chodba : 25,2 25.20000

1.02 šatna muži : 11,98 11.98000

1.03 WC : 7,44 7.44000

1.04 Sprchy : 5,31 5.31000

Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 3x email, 
Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední

Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; 
funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)
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Cen. 
soustava / 
platnost

1.05 Šatna ženy : 11,83 11.83000

1.06 WC : 3,74 3.74000

1.07 Sprcha : 3,19 3.19000

1.08 Sklad nářadí : 12,85 12.85000

Díl: 790 Vnitřní vybavení 32,452.36
188 790-001 Dodávka a montáž interiérové hygienické příčky včetně dveří, výška 2100 mm m2 8.53650 3,801.60 32,452.36 Vlastní

(1,5+0,9)*2,1 5.04000

1,665*2,1 3.49650

Díl: 21001 Trubková vedení, krabice, svorkovnice 3,669.70
189 21001x001 Trubka ohebná 29 m 120.00000 21.12 2,534.40 Vlastní

190 21001x002 Krabice přístrojová se zapojením - KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, KP PK, LK 80x28 T-lišta ks 35.00000 27.07 947.52 Vlastní

6+6+11+12 35.00000

191 21001x003 Krabice odbočná se zapojením K0 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty ks 6.00000 31.30 187.78 Vlastní

Díl: 21011 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 8,295.94
192 21011x001 ks 11.00000 185.86 2,044.42 Vlastní

193 21011x002 Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - dvojnásobná ks 10.00000 304.13 3,041.28 Vlastní

194 21011x003 ks 4.00000 802.56 3,210.24 Vlastní

Díl: 2108 Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) 23,258.88
195 2108x002 Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x1,5 m 360.00000 22.37 8,052.48 Vlastní

196 2108x003 Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x2,5 m 480.00000 31.68 15,206.40 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 49,336.32
197 210990001RT0 Stavební přípomoce pro elektroinstalace - silnoproud - práce hod 56.00000 549.12 30,750.72 Vlastní

198 M21-001 Stavební přípomoce pro elektroinstalace - slaboproud - materiál kg 880.00000 21.12 18,585.60 Vlastní

Díl: M2101 Individuální kalkulace 173,099.52
199 M2101x001 Bourací práce - sekání drážek, průrazů a nik včetně přesunu a likvidace suti soubor 1.00000 12,672.00 12,672.00 Vlastní

Spínače polozapuštěné a zapuštěné ABB ELEKTRO-PRAGA - TANGO - bílé příslušenství - 3559-
A01345 - řazení 1

Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B-jednonás. +ochr. 
přepětí 3.typ
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200 M2101x002 Demontáže soubor 1.00000 6,336.00 6,336.00 Vlastní

201 M2101x003 Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat. soubor 1.00000 8,448.00 8,448.00 Vlastní

202 M2101x004 Úprava a doplnění  v rozváděči vč. mat. soubor 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

203 M2101x005 Dopravní náklady, přesun hmot soubor 1.00000 12,672.00 12,672.00 Vlastní

204 M2101x006 Úklid po vlastní činnosti včetně likvidace obalového materiálu soubor 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

205 M2101x007 Protipožární řešení - požární ucpávky, označení apod. soubor 1.00000 10,560.00 10,560.00 Vlastní

206 M2101x008 HZS - Elektroinstalační práce hod 96.00000 549.12 52,715.52 Vlastní

207 M2101x009 Revize el. zařízení soubor 1.00000 10,560.00 10,560.00 Vlastní

208 M2101x010 Certifikované měření intenzity osvětlení - není řešeno soubor 1.00000 16,896.00 16,896.00 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 35,895.55
209 240990001RT1 Stavební přípomoce pro VZT - práce hod 16.00000 380.16 6,082.56 Vlastní

210 751133011 Diagonální ventilátor  pro Qv=105 m3.hod-1, D 100 -zapojit na střední otáčky kus 2.00000 1,056.00 2,112.00 Vlastní

211 751322011 Talířový ventil plastový odvodní vč. montážního kroužku D 100 mm kus 5.00000 215.42 1,077.12 Vlastní

212 751510041 m 6.00000 223.87 1,343.23 Vlastní

Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub  sk.I dle KM  12  0301  do průměru do 100  mm

213 751514535 Spojovací spona VBM 100 kus 4.00000 126.72 506.88 Vlastní

214 75151-4677 Zpětná klapka D 100 mm kus 2.00000 464.64 929.28 Vlastní

215 751514775 Výfuková hlavice D 100 pozinkovaná, opláštěná kus 2.00000 1,647.36 3,294.72 Vlastní

216 751537111 Zvuktlumící flexohadice D 102, tloušťka vnitřní vrstvy 0,074 mm (MO) m 5.00000 190.08 950.40 Vlastní

217 751990001 Spojovací, těsnící materiál kg 2.00000 422.40 844.80 Vlastní

218 751990002 Montážní materiál kg 15.00000 422.40 6,336.00 Vlastní

219 751990003 Kaučuková samolepící tepelná izolace   s = 10 mm bez povrchové úpravy m2 8.00000 549.12 4,392.96 Vlastní

220 M24-001 Stavební přípomoce pro VZT - materiál kg 380.00000 21.12 8,025.60 Vlastní

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 88,752.00
221 650801113R00 Demontáž svítidla stropního, přisazeného kus 24.00000 126.72 3,041.28 M65 RTS 25/ II

222 650990001RT1 Montáž svítidla kus 26.00000 380.16 9,884.16 Vlastní

Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub  sk.I dle 
KM  12  0301  do průměru do 100  mm
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1.08 : 2 2.00000

1.02 : 4 4.00000

1.05 : 4 4.00000

1.01 : 3 3.00000

1.03, 1.04, 1.06 : 12 12.00000

1.07 : 1 1.00000

223 M65-001 Dodávka svítidla SPIRIT-72 PCc | Produkty | SOVERT kus 2.00000 1,309.44 2,618.88 Vlastní

M.Č.1.083

SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 5S

SPIRIT-72 PCc | Produkty | SOVERT

224 M65-002 Dodávka svítidla 04-000I-15GGE/840, W kus 4.00000 3,294.72 13,178.88 Vlastní

M.Č.1.02

04-000I-15GGE/840, W

Svítidlo Lina60 04-000I-15GGE/840, W | Halla, a.s.

1.02 : 4 4.00000

225 M65-003 Dodávka svítidla 04-000I-15GGE/840, W kus 4.00000 3,294.72 13,178.88 Vlastní

m.č.1.05

04-000I-15GGE/840, W

Svítidlo Lina60 04-000I-15GGE/840, W | Halla, a.s.

1.05 : 4 4.00000
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226 M65-004 Dodávka svítidla 04-000I-30GGE/840, W kus 3.00000 6,589.44 19,768.32 Vlastní

m.č. 1.01

04-000I-30GGE/840, W

Svítidlo Lina60 04-000I-30GGE/840, W | Halla, a.s.

1.01 : 3 3.00000

227 M65-005 Dodávka svítidla 58-001K-10GGV/840, W + 00-00151E kus 13.00000 2,069.76 26,906.88 Vlastní

m.č. 1.03, 1.04 a 1.06

58-001K-10GGV/840, W + 00-00151E

Svítidlo Ture 58-001K-10GGV/840, W + 00-00151E | Halla, a.s.

1.03,1.04, 1.06, 1.07 : 13 13.00000

228 M65-009 Recyklační poplatky malé svítidlo kus 24.00000 6.72 161.28 Vlastní

229 M65-010 Recyklační poplatky velké svítidlo kus 2.00000 6.72 13.44 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 58,713.60
230 Specifikace VZT - Doprava kpl 1.00000 4,224.00 4,224.00 Vlastní

231 Specifikace VZT - Mechanizmy - kloubová plošina + jeřáb hod 1.00000 6,758.40 6,758.40 Vlastní

232 Specifikace VZT - Zaregulování hod 6.00000 675.84 4,055.04 Vlastní

233 Specifikace VZT - Zaškolení hod 1.00000 675.84 675.84 Vlastní

234 Specifikace VZT - Komplexní vyzkoušení hod 4.00000 549.12 2,196.48 Vlastní

235 Specifikace Značení VZT zařízení hod 1.00000 675.84 675.84 Vlastní

236 Specifikace VZT - Likvidace odpadů hod 1.00000 2,112.00 2,112.00 Vlastní

237 Specifikace VZT - Dílenská dokumentace hod 6.00000 6,336.00 38,016.00 Vlastní

Díl: 775 Přesuny suti a vybouraných hmot 3,534.84
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S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO01 Sociální zařízení a šatny

R: 25-08-07 Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

238 775531800R00 Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady m2 20.83000 90.82 1,891.70 800-775 RTS 25/ II

1.17 kabinet TV : 8,36 8.36000

1.19 nářaďovna : 12,47 12.47000

239 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m % 19.70500 1.90 37.44 800-775 RTS 25/ II

50 m vodorovně

240 979087113R00 t 0.41660 642.05 267.48 821-1 RTS 25/ II

241 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.41660 284.26 118.42 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

242 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 8.33200 23.81 198.37 801-3 RTS 25/ II

243 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.41660 413.95 172.45 801-3 RTS 25/ II

244 979990162R00 Poplatek za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0.41660 720.00 299.95 801-3 RTS 25/ II

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

245 979087391R00 t 3.33280 164.74 549.03 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: VN Vedlejší náklady 228,096.00
246 VRN0 Dokumentace DPS/SPS Soubor 1.00000 16,896.00 16,896.00 Vlastní

247 VRN2 Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

248 VRN3 Autorský dozor (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

249 VRN5 Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

250 VRN7 Mimostaveništní doprava % 2.00000 42,240.00 84,480.00 Vlastní

251 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 1.00000 25,344.00 25,344.00 Vlastní

252 VRN9 Zařízení staveniště % 1.50000 67,584.00 101,376.00 Vlastní

Celkem 3,203,265.76

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  
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S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO02 Přístavba

R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 1 Zemní práce 79,808.02

1 113106231R00 m2 56.12518 67.97 3,814.72 822-1 RTS 25/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213 56.12518

2 113107415R00 m2 56.12518 27.84 1,562.53 822-1 RTS 25/ II

9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213 56.12518

3 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 50.03000 130.08 6,507.90 822-1 RTS 25/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

4+7,781+4,85+2,857+8,436+1+1+2,631+17,475 50.03000

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4.60857 87.46 403.05 800-1 RTS 25/ II

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

(5,385*11,475*0,2)-(15,5*2,5)*0,2 4.60858

5 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 27.80679 225.60 6,273.21 800-1 RTS 25/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

5,385*11,475*0,45 27.80679

6 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 27.80679 44.06 1,225.28 800-1 RTS 25/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

5,385*11,475*0,45 27.80679

7 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11.75020 559.30 6,571.84 800-1 RTS 25/ II

(10,475+4,285+0,5)*0,5*1,4*1,1 11.75020

8 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11.75020 207.36 2,436.52 800-1 RTS 25/ II

(10,475+4,285+0,5)*0,5*1,4*1,1 11.75020

Cen. 
soustava / 
platnost

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 
kladených do lože z kameniva

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO02 Přístavba

R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 39.55699 271.58 10,743.05 800-1 RTS 25/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

27,80679 27.80679

11,7502 11.75020

10 167101101R00 m3 39.55699 322.27 12,748.11 800-1 RTS 25/ II

27,80679 27.80679

11,7502 11.75020

11 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 113.58109 64.61 7,338.25 800-1 RTS 25/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

5,385*11,475 61.79288

51,78821 51.78821

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 39.55699 510.24 20,183.56 800-1 RTS 25/ II

27,80679 27.80679

11,7502 11.75020

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 104,841.78
13 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 8.40665 3,641.09 30,609.35 801-1 RTS 25/ II

bez dodávky a uložení výztuže

(10,475+0,4)*(4,285+0,4)*0,15*1,1 8.40665

14 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 6.26400 1,004.45 6,291.86 801-1 RTS 25/ II

0,4*10,975+0,4*4,685 6.26400

15 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 6.26400 159.26 997.63 801-1 RTS 25/ II

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

0,4*10,975+0,4*4,685 6.26400

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO02 Přístavba

R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

16 273361921RT5 t 0.20604 38,827.01 7,999.92 801-1 RTS 25/ II

včetně distančních prvků

10,975*4,685*3,03*1,15*1,15*0,001 0.20604

17 274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 m2 11.37000 2,344.32 26,654.92 801-1 RTS 25/ II

s výplní betonem, bez výztuže,

0,75*(10,475+0,4+4,285) 11.37000

18 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 3.35940 3,472.13 11,664.27 801-1 RTS 25/ II

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

(10,485+0,5+4,285)*0,5*0,4*1,1 3.35940

19 274361821R00 Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505,  ,  t 0.31630 50,113.54 15,850.91 821-1 RTS 25/ II

3,3594*0,04 0.13438

11,37*0,4*0,04 0.18192

20 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 63.94587 22.75 1,454.90 800-2 RTS 25/ II

10,975*4,685 51.41788

(10,975+4,685)*2*0,4 12.52800

21 67390505R m2 73.53775 45.12 3,318.02 SPCM RTS 25/ II

63,94587*1,15 73.53775

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 153,050.17
22 311238267R00 m2 30.33662 3,552.38 107,767.32 801-1 RTS 25/ II

(10,525+4,725)*2,5 38.12500

-1,095*2,575 -2.81963

-1,25*1,325*3 -4.96875

23 311238914R00 m 30.62000 804.29 24,627.30 801-1 RTS 25/ II

Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 
mm

Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 
g/m2

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
2,36 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., 
Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 10 N/mm2

První řada tvárnic broušených, plněných minerální vatou a hydrofóbizovaných, šířky 380 mm, 
Prvek zdicí pálený
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

(10,525+0,5+4,285)*2 30.62000

24 311271176RT6 m2 2.50000 2,183.81 5,459.52 801-1 RTS 25/ II

atika - vnější : 0,5*5 2.50000

25 317168132R00 kus 20.00000 710.50 14,209.92 801-1 RTS 25/ II

4*5 20.00000

26 317998120R00 m 6.00000 164.35 986.11 801-1 RTS 25/ II

4*1,5 6.00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 256,027.62
27 411321515R00 m3 11.22896 6,336.00 71,146.69 801-1 RTS 25/ II

11,025*4,85*0,2*1,05 11.22896

28 411351205R00 m2 53.00463 1,099.97 58,303.40 801-1 RTS 25/ II

s pomocným lešením

vodorovné bednění : 10,525*4,285 45.09963

svislé bednění : 0,5*(10,525+0,5+4,285+0,5) 7.90500

29 411351206R00 m2 53.00463 309.22 16,389.88 801-1 RTS 25/ II

s pomocným lešením

vodorovné bednění : 10,525*4,285 45.09963

svislé bednění : 0,5*(10,525+0,5+4,285+0,5) 7.90500

30 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (BSt 500 S) t 1.68434 52,453.63 88,349.75 801-1 RTS 25/ II

11,22896*0,15 1.68434

Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku 
fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K, Malta zdicí lehká (L), zakládací; pojivo: 
vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; M 5 N/mm2

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, Malta 
zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2

Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm, Výrobek izolační pro budovy 
z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 150 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 
W/(m.K); pevnost v tlaku =...

Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
zřízení

Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
odstranění

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO02 Přístavba

R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

31 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0.96453 5,026.56 4,848.27 801-1 RTS 25/ II

(10,525+0,5+4,285)*0,5*0,12*1,05 0.96453

32 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 8.15700 496.70 4,051.61 801-1 RTS 25/ II

0,3*(10,525+0,5+4,265) 4.58700

0,3*(10,525+1,265+0,11) 3.57000

33 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 8.15700 123.36 1,006.25 801-1 RTS 25/ II

0,3*(10,525+0,5+4,265) 4.58700

0,3*(10,525+1,265+0,11) 3.57000

34 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0.11574 51,203.33 5,926.27 801-1 RTS 25/ II

Včetně distančních prvků.

0,96453*0,12 0.11574

35 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 1.20000 442.66 531.19 801-1 RTS 25/ II

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

36 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 0.72000 4,646.40 3,345.41 801-1 RTS 25/ II

0,4*(0,3+1,2+0,3) 0.72000

37 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 0.72000 2,956.80 2,128.90 801-1 RTS 25/ II

0,4*(0,3+1,2+0,3) 0.72000

Díl: 5 Komunikace 36,125.69
38 564201111R00 m2 44.88538 48.58 2,180.35 822-1 RTS 25/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

10,475*4,285 44.88538

39 564231111R00 m2 46.17570 101.76 4,698.84 822-1 RTS 25/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

(9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213)*1,1 61.73770

-7,781*2 -15.56200

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez 
stanovené kvality; frakce 0,0 až 22,0 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; 
bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

40 564831111R00 m2 44.88538 120.38 5,403.48 822-1 RTS 25/ II

10,475*4,285 44.88538

41 564851111R00 m2 51.78821 171.94 8,904.26 822-1 RTS 25/ II

(9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213)*1,2 67.35021

-7,781*2 -15.56200

42 596215021R00 m2 46.17570 323.52 14,938.76 822-1 RTS 25/ II

(9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213)*1,1 61.73770

-7,781*2 -15.56200

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 92,976.91
43 611421133R00 m2 45.50000 608.26 27,675.65 801-1 RTS 25/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

45,5 45.50000

44 612409991RT2 m 45.90000 119.14 5,468.34 801-4 RTS 25/ II

(1,25+1,325)*2*3*2 30.90000

(1,175+2,575)*2*2 15.00000

45 612421637R00 m2 85.80962 541.54 46,469.00 801-1 RTS 25/ II

(10,525+4,285)*2*3,05 90.34100

-1,175*2,615 -3.07263

-1,25*1,325*3 -4.96875

0,3*(1,25+1,325+1,325)*3 3.51000

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, 
Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, 
Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní 
drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných štukové, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; 
zrnitost do 1,0 mm

Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi, Omítka s 
anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; 
nanášení: ručně; barva: bílá

Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Omítka s 
anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

46 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 85.80962 48.77 4,184.76 801-1 RTS 25/ II

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

(10,525+4,285)*2*3,05 90.34100

-1,175*2,615 -3.07263

-1,25*1,325*3 -4.96875

0,3*(1,25+1,325+1,325)*3 3.51000

47 602016192R01 Penetrace hloubková stropů 1x m2 45.50000 80.26 3,651.65 Vlastní

48 602016193R01 Penetrace hloubková stěn 1x m2 85.80962 64.42 5,527.51 Vlastní

(10,525+4,285)*2*3,05 90.34100

-1,175*2,615 -3.07263

-1,25*1,325*3 -4.96875

0,3*(1,25+1,325+1,325)*3 3.51000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 85,572.25
49 602011184R00 m2 56.21000 354.82 19,944.21 801-1 RTS 25/ II

po jednotlivých vrstvách

3,5*(0,2+4,835+11,025) 56.21000

50 622311122RU1 m2 7.21750 1,803.65 13,017.83 801-1 RTS 25/ II

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

0,5*(11,025+4,835-1,725+0,15+0,15) 7.21750

51 622311122RV1 m2 11.10200 949.54 10,541.75 801-1 RTS 25/ II

Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 
probarvená, Omítka s organickým pojivem exteriér, interiér; pojivo: silikátové; zrnitost do 1,5 mm; 
přísada: vodní sklo, polymerní disperze; nanášení: ručně, s...

Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, 
Omítka s organickým pojivem exteriér; zrnitost do 2,0 mm
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; 
OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa...
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

0,7*(11,025+4,835) 11.10200

52 622475121RT1 m2 56.21000 450.24 25,307.99 801-1 RTS 25/ II

ze suché omítkové směsi

3,5*(0,2+4,835+11,025) 56.21000

53 622481211RT2 m2 56.21000 298.18 16,760.47 801-1 RTS 25/ II

3,5*(0,2+4,835+11,025) 56.21000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 41,884.57
54 632451065R00 m2 45.50000 405.50 18,450.43 801-1 RTS 25/ II

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),

45,5 45.50000

55 632459115R00 Příplatky k potěrům za polymercementovou přísadu pro tloušťku potěru 10 mm m2 45.50000 21.98 1,000.27 801-1 RTS 25/ II

56 639571120R00 m2 16.36000 299.04 4,892.29 801-1 RTS 25/ II

bez obrubníku

11,025+4,835+0,5 16.36000

57 639571215R00 m2 16.36000 1,001.95 16,391.93 801-1 RTS 25/ II

11,025+4,835+0,5 16.36000

58 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 16.36000 70.27 1,149.65 801-1 RTS 25/ II

11,025+4,835+0,5 16.36000

Díl: 64 Výplně otvorů 2,062.44
59 648991113RT4 m 3.75000 549.98 2,062.44 801-1 RTS 25/ II

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Omítky vnější stěn vápenocementové dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 1 ÷ 2, Omítka s 
anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; plnivo: vápencové; 
zrnitost do 1,2 mm; nanášení: strojně

Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí)  o tloušťce od 40 do 50 
mm

Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené 
kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm

Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm, Kamenivo přírodní těžené; kačírek; typ: praný; frakce 
32,0 až 63,0 mm

Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 
plastických hmot šířky 350 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1,25*3 3.75000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9,884.16
60 9-001 Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí kpl 1.00000 6,336.00 6,336.00 Vlastní

61 90099001RT1 m 6.00000 211.20 1,267.20 Vlastní

62 90099002RT1 Zalícování nového keramického zdiva tl.380 mm resp. 500 mm se stávajícím zdivem m 6.00000 380.16 2,280.96 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 33,957.59
63 916661111RT5 m 55.92600 386.11 21,593.70 822-1 RTS 25/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

11,167+6,669+3+0,901+1,5+10,908+1,683+10,098+10 55.92600

64 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 3.69112 3,349.63 12,363.89 822-1 RTS 25/ II

z dlažebních kostek z betonu prostého

55,926*0,2*0,3*1,1 3.69112

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7,687.68
65 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 45.50000 168.96 7,687.68 800-3 RTS 25/ II

45,5 45.50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17,639.18
66 952901111R00 m2 45.50000 149.09 6,783.50 801-1 RTS 25/ II

45,5 45.50000

67 95-001 Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kpl 1.00000 10,855.68 10,855.68 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 184,941.06
68 973031826R00 m 6.00000 375.55 2,253.31 801-3 RTS 25/ II

69 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 11.02500 372.96 4,111.88 801-3 RTS 25/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Provázání nového keramického zdiva tl.380 mm resp. 500 mm se stávajícím zdivem, berezové 
pásky

Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 
opěrou z betonu prostého

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 52 z 91

Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO02 Přístavba

R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

vetknutí stropu do stávajícího zdiva : 11,025 11.02500

70 978041105R00 m2 55.51000 107.33 5,957.78 801-3 RTS 25/ II

3,5*11,025 38.58750

3,5*4,835 16.92250

71 979054441R00 m2 56.12518 59.33 3,329.79 822-1 RTS 25/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

9,139*3,695+4,85*1,357+1,491*1,571+11,074*1,213 56.12518

72 979087113R00 t 43.92189 642.05 28,199.96 821-1 RTS 25/ II

73 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 43.92189 284.26 12,485.06 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

74 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 878.43770 23.81 20,913.84 801-3 RTS 25/ II

75 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 43.92189 413.95 18,181.55 801-3 RTS 25/ II

76 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 43.92189 720.00 31,623.76 801-3 RTS 25/ II

77 979087391R00 t 351.37508 164.74 57,884.13 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 256,548.45
78 999281111R00 t 181.08007 1,416.77 256,548.45 801-4 RTS 25/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě 88,602.33
79 711111001RZ1 m2 51.41787 36.96 1,900.40 800-711 RTS 25/ II

10,975*4,685 51.41788

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s 
omítkou

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: 
zpevnění povrchu, adhezní můstek
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80 711112001RZ1 m2 37.58400 53.95 2,027.73 800-711 RTS 25/ II

(10,975+4,685)*2*1,2 37.58400

81 711141559RY1 m2 51.41787 460.42 23,673.61 800-711 RTS 25/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

10,975*4,685 51.41788

82 711141559RY2 m2 51.41787 412.70 21,220.36 800-711 RTS 25/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

10,975*4,685 51.41788

83 711142559RY1 m2 37.58400 497.57 18,700.60 800-711 RTS 25/ II

(10,975+4,685)*2*1,2 37.58400

84 711142559RY2 m2 37.58400 448.61 16,860.48 800-711 RTS 25/ II

(10,975+4,685)*2*1,2 37.58400

85 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 878.99000 4.80 4,219.15 800-711 RTS 25/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712 Povlakové krytiny 127,981.49
86 712311101RZ1 m2 64.07408 36.96 2,368.18 800-711 RTS 25/ II

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní 
můstek

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: 
modifikovaný; horní strana: mi...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; 
asfalt: modifikovaný; horní stran...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: 
modifikovaný; horní strana: mi...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; 
asfalt: modifikovaný; horní stran...

Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 
včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek
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11,025*4,785 52.75463

11,025*(0,488+0,3) 8.68770

4,785*(0,2+0,2+0,15) 2.63175

87 712351111RT2 m2 64.07408 337.06 21,596.55 800-711 RTS 25/ II

11,025*4,785 52.75463

11,025*(0,488+0,3) 8.68770

4,785*(0,2+0,2+0,15) 2.63175

88 712371901RZ3 m2 78.75580 802.56 63,206.25 800-711 RTS 25/ II

11,025*4,835 53.30588

17,985*(0,488+0,3) 14.17218

4,785*(0,2+0,2+0,15) 2.63175

8,646*1 8.64600

89 712378003R00 m 9.67000 376.80 3,643.66 800-711 RTS 25/ II

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

4,835*2 9.67000

90 712378004R00 m 10.78500 381.89 4,118.66 800-711 RTS 25/ II

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

10,735+0,05 10.78500

91 712378012R00 m 36.00000 433.34 15,600.38 800-711 RTS 25/ II

včetně dodávek výrobků

Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu, Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; stabilizace: samolepicí; nosná vložka: 
skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp

Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie lepené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 
mm

Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou PVC

Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou PVC

Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k 
uchycení krytiny ke stěně,  , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Výrobek plochý 
ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: pozink s vrstvou měkčeného 
PVC
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

včetně vyhnuté stěnové lišty

18 18.00000

18 18.00000

92 712378110R00 kus 12.00000 188.35 2,260.22 800-711 RTS 25/ II

včetně dodávek výrobků

včetně dodávky tvarovky

93 712378111R00 kus 12.00000 188.35 2,260.22 800-711 RTS 25/ II

včetně dodávek výrobků

včetně dodávky tvarovky

94 712391171RZ5 m2 78.75580 92.93 7,318.62 800-711 RTS 25/ II

11,025*4,835 53.30588

17,985*(0,488+0,3) 14.17218

4,785*(0,2+0,2+0,15) 2.63175

8,646*1 8.64600

95 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m % 1,274.71600 4.40 5,608.75 800-711 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 79,604.04
96 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 45.50000 90.82 4,132.13 800-713 RTS 25/ II

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

97 713141326R00 Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy m2 53.30588 295.68 15,761.48 800-713 RTS 25/ II

11,025*4,835 53.30588

98 713141714R00 Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek m2 53.30588 198.53 10,582.71 800-713 RTS 25/ II

11,025*4,835 53.30588

99 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 45.50000 49.44 2,249.52 800-713 RTS 25/ II

Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z 
měkčeného PVC

Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z 
měkčeného PVC

Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 
hmotnosti 300 g/m2
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R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

100 713191221R00 m 29.59500 32.45 960.30 800-713 RTS 25/ II

10,525+4,835+10,525+4,835-1,175+0,3+0,3-1,45+0,45+0,45 29.59500

101 283754905R m2 10.01000 310.46 3,107.74 SPCM RTS 25/ II

45,5*0,1*1,1*2 10.01000

102 283757086R m2 58.63646 358.18 21,002.17 SPCM RTS 25/ II

11,025*4,835*1,1 58.63646

103 28375977R m3 5.92348 3,353.86 19,866.50 SPCM RTS 25/ II

11,025*4,835*0,05*1,1 2.93182

11,25*4,835*(0+0,10)/2*1,1 2.99166

104 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 808.95400 2.40 1,941.49 800-713 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 11,099.44
105 764819212R00 m 4.50000 635.33 2,858.98 800-764 RTS 25/ II

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

106 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 11.00000 526.27 5,788.99 800-764 RTS 25/ II

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

107 764816124RT2 m 3.78750 578.69 2,191.78 800-764 RTS 25/ II

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

1,25*1,01*3 3.78750

108 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 112.91000 2.30 259.69 800-764 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 100 mm; lambda 
= 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 20 
kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; typ: s grafitem; 
OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa

Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž, 
včetně rohů, lepené lepidlem



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 57 z 91

Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO02 Přístavba

R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 119,540.30
109 766601216R00 m 22.95000 171.07 3,926.10 800-766 RTS 25/ II

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

(1,25+1,325)*2*3 15.45000

(1,175+2,575)*2 7.50000

110 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 22.95000 126.72 2,908.22 800-766 RTS 25/ II

Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

(1,25+1,325)*2*3 15.45000

(1,175+2,575)*2 7.50000

111 61143962R m2 4.96875 3,341.95 16,605.32 SPCM RTS 25/ II

1,25*1,325*3 4.96875

112 61143969R Dveře plastové otevíravé, 7 komor, 82 mm, oboustranně bílé m2 2.96688 31,680.00 93,990.76 Vlastní

1,175*2,525 2.96688

113 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1,241.12000 1.70 2,109.90 800-766 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1,436.16
114 767911821R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m m 10.00000 106.85 1,068.48 800-767 RTS 25/ II

115 767920810R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1.00000 334.08 334.08 800-767 RTS 25/ II

116 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 14.61000 2.30 33.60 800-767 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové 263,103.37
117 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 45.50000 8.54 388.75 800-775 RTS 25/ II

položky neobsahují žádný materiál

118 776421100RU1 m 29.59500 116.16 3,437.76 800-775 RTS 25/ II

10,525+4,835+10,525+4,835-1,175+0,3+0,3-1,45+0,45+0,45 29.59500

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU 
pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

Odhad ceny okna - plastové, otevíravě-sklopné, 7 komor, stavební hloubka 82 mm, oboustranně 
bílé; otevíravé, sklápěcí

Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 58 z 91

Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO02 Přístavba

R: 25-08-08 Přístavba skladu nářadí
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Cen. 
soustava / 
platnost

119 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž m2 45.50000 328.61 14,951.66 800-775 RTS 25/ II

120 28410117RA Dodávka sportovní podlahy m2 52.00000 4,646.40 241,612.80 Vlastní

121 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 2,712.40000 1.00 2,712.40 800-775 RTS 25/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 20,023.99
122 777553020R00 m2 45.50000 85.34 3,883.15 800-773 RTS 25/ II

45,5 45.50000

123 777553210R00 m2 45.50000 239.04 10,876.32 800-773 RTS 25/ II

124 777553219R00 m2 91.00000 54.91 4,996.99 800-773 RTS 25/ II

45,5*2 91.00000

125 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 205.79500 1.30 267.53 800-773 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 784 Malby 14,015.02
126 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 131.30962 27.46 3,605.24 800-784 RTS 25/ II

omítka stropů : 45,5 45.50000

omítka stěn : 85,80962 85.80962

127 784125212R00 m2 131.30962 73.06 9,592.96 800-784 RTS 25/ II

omítka stropů : 45,5 45.50000

omítka stěn : 85,80962 85.80962

128 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 45.50000 17.95 816.82 800-784 RTS 25/ II

Díl: 21001 Trubková vedení, krabice, svorkovnice 2,263.10
129 21001x001 Trubka ohebná 29 m 60.00000 21.12 1,267.20 Vlastní

130 21001x002 Krabice přístrojová se zapojením - KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, KP PK, LK 80x28 T-lišta ks 17.00000 27.07 460.22 Vlastní

131 21001x003 Krabice odbočná se zapojením K0 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty ks 2.00000 31.30 62.59 Vlastní

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou, Hmota nátěrová akrylátová; typ: 
penetrace; funkce: adhezní můstek; barva: oranžová

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; 
funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)
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132 21001x004 Trubka ohebná 40 m 16.00000 29.57 473.09 Vlastní

Díl: 21011 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 3,244.03
133 21011x001 ks 2.00000 185.86 371.71 Vlastní

134 21011x002 Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - dvojnásobná ks 3.00000 304.13 912.38 Vlastní

135 21011x003 Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - čtyřnásobná ks 2.00000 578.69 1,157.38 Vlastní

136 21011x004 ks 1.00000 802.56 802.56 Vlastní

Díl: 2108 Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) 12,312.96
137 2108x002 Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x1,5 m 220.00000 21.41 4,709.76 Vlastní

138 2108x003 Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x2,5 m 240.00000 31.68 7,603.20 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 39,536.64
139 210990001RT0 Stavební přípomoce pro elektroinstalace - silnoproud - práce hod 42.00000 549.12 23,063.04 Vlastní

140 M21-001 Stavební přípomoce pro elektroinstalace - slaboproud - materiál kg 780.00000 21.12 16,473.60 Vlastní

Díl: M2101 Individuální kalkulace 167,608.32
141 M2101x001 Bourací práce - sekání drážek, průrazů a nik včetně přesunu a likvidace suti soubor 1.00000 12,672.00 12,672.00 Vlastní

142 M2101x002 Demontáže soubor 1.00000 6,336.00 6,336.00 Vlastní

143 M2101x003 Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat. soubor 1.00000 8,448.00 8,448.00 Vlastní

144 M2101x004 Úprava a doplnění  v rozváděči vč. mat. soubor 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

145 M2101x005 Dopravní náklady, přesun hmot soubor 1.00000 12,672.00 12,672.00 Vlastní

146 M2101x006 Úklid po vlastní činnosti včetně likvidace obalového materiálu soubor 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

147 M2101x007 Protipožární řešení - požární ucpávky, označení apod. soubor 1.00000 10,560.00 10,560.00 Vlastní

148 M2101x008 HZS - Elektroinstalační práce hod 86.00000 549.12 47,224.32 Vlastní

149 M2101x009 Revize el. zařízení soubor 1.00000 10,560.00 10,560.00 Vlastní

150 M2101x010 Certifikované měření intenzity osvětlení - není řešeno soubor 1.00000 16,896.00 16,896.00 Vlastní

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 102,234.24

Spínače polozapuštěné a zapuštěné ABB ELEKTRO-PRAGA - TANGO - bílé příslušenství - 3559-
A01345 - řazení 1

Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B-jednonás. +ochr. 
přepětí 3.typ
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Cen. 
soustava / 
platnost

151 650106121R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník,  ,  kus 2.00000 718.08 1,436.16 M65 RTS 25/ II

152 650106313R00 Montáž výložníku pro svítidlo jednoramenné, nad 35 kg kus 2.00000 2,956.80 5,913.60 M65 RTS 25/ II

153 650106413R00 Montáž stožárové patice hliníkové kus 2.00000 2,407.68 4,815.36 M65 RTS 25/ II

154 650106462R00 Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 2 okruhy kus 2.00000 2,745.60 5,491.20 M65 RTS 25/ II

155 650990001RT1 Montáž svítidla kus 6.00000 380.16 2,280.96 Vlastní

156 M65-001 Dodávka svítidla 04-200I-30GGE/840, W kus 6.00000 6,589.44 39,536.64 Vlastní

04-200I-30GGE/840, W

Svítidlo Lina60 04-200I-30GGE/840, W | Halla, a.s.

157 M65-002 Recyklační poplatky velké svítidlo kus 6.00000 6.72 40.32 Vlastní

158 31673338.AR kus 2.00000 12,696.96 25,393.92 SPCM RTS 25/ II

159 31677101R kus 2.00000 1,250.88 2,501.76 SPCM RTS 25/ II

160 31678610.AR rozvodnice stožárová kus 2.00000 535.68 1,071.36 SPCM RTS 25/ II

161 31679102R kus 2.00000 4,152.00 8,304.00 SPCM RTS 25/ II

162 348360210R Svítidlo LED kovové; pro veřejné osvětlení; IP 65; příkon = 120 W; barva světla: denní bílá kus 2.00000 2,724.48 5,448.96 SPCM RTS 25/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 71,385.60
163 VRN0 Dokumentace DPS/SPS Soubor 1.00000 6,336.00 6,336.00 Vlastní

164 VRN2 Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

165 VRN3 Autorský dozor (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

166 VRN5 Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

167 VRN7 Mimostaveništní doprava % 2.00000 7,180.80 14,361.60 Vlastní

168 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 1.00000 25,344.00 25,344.00 Vlastní

169 VRN9 Zařízení staveniště % 1.50000 16,896.00 25,344.00 Vlastní

Celkem 2,486,998.60

stožár ocelový osvětlovací; kuželový-kruh.průřez; zapuštěný do země; výška = 8,0 m; zapuštěná 
hloubka = 1,2 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 168 mm; výška celk. L = 9,2 m; tl. plechu = 3 mm; Tn 
0,53 kN
výložník pro stožár přechodový osvětlovací; počet ramen 1; přímý; vnější průměr výložníku 60 
mm; délka ramena 1 000 mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek

patice stožárová ze dvou dílů, jeden díl opatřen dvířky; laminátová; v = 1 000 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO03 Tělocvična

R: 25-08-09 Stavební úpravy tělocvičny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 1 Zemní práce 251,340.43

1 113107415R00 m2 164.64128 27.84 4,583.61 822-1 RTS 25/ II

17,62*9,344 164.64128

2 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 61.41120 2,740.80 168,315.82 800-1 RTS 25/ II

s naložením výkopku na dopravní prostředek

17,62*9,344*(0,748-0,375) 61.41120

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 61.41120 271.58 16,678.30 800-1 RTS 25/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

17,62*9,344*(0,748-0,375) 61.41120

4 167101101R00 m3 61.41120 322.27 19,791.11 800-1 RTS 25/ II

17,62*9,344*(0,748-0,375) 61.41120

5 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 164.64128 64.61 10,637.14 800-1 RTS 25/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

17,62*9,344 164.64128

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 61.41120 510.24 31,334.45 800-1 RTS 25/ II

17,62*9,344*(0,748-0,375) 61.41120

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 145,193.29
7 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 25.93100 3,640.32 94,397.14 801-1 RTS 25/ II

bez dodávky a uložení výztuže

164,64128*0,15*1,05 25.93100

8 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1.82000 1,004.16 1,827.57 801-1 RTS 25/ II

(1,55+1,55+1,45)*0,4 1.82000

9 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1.82000 159.36 290.04 801-1 RTS 25/ II

Cen. 
soustava / 
platnost

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO03 Tělocvična

R: 25-08-09 Stavební úpravy tělocvičny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(1,55+1,55+1,45)*0,4 1.82000

10 273361921RT5 t 0.65975 38,826.24 25,615.61 801-1 RTS 25/ II

včetně distančních prvků

164,64128*3,03*1,15*1,15*0,001 0.65975

11 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 350.85376 22.75 7,982.62 800-2 RTS 25/ II

Separační vrstva z geotextílie 300 g/m2 : 17,62*9,344 164.64128

(17,62+9,344)*2*0,4 21.57120

Separační vrstva z geotextílie 500 g/m2 : 17,62*9,344 164.64128

12 67390503R m2 214.14435 30.53 6,537.40 SPCM RTS 25/ II

17,62*9,344*1,15 189.33747

(17,62+9,344)*2*0,4*1,15 24.80688

13 67390505R m2 189.33747 45.12 8,542.91 SPCM RTS 25/ II

17,62*9,344*1,15 189.33747

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 21,753.74
14 310238211RT1 m3 1.90041 7,835.52 14,890.70 801-4 RTS 25/ II

včetně pomocného pracovního lešení

0,577*1,02*0,5*1,1 0.32370

1,62*1,02*0,5*1,1 0.90882

0,595*(1,34+0,15)*0,25*1,1 0.24380

0,579*(1,34+0,15)*0,25*1,1 0.23725

0,38*0,15*(1,34+0,15)*1,1*2 0.18685

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 
mm

Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,2 mm; plošná hmotnost = 300 
g/m2

Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 
g/m2

Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost 
do 4,0 mm; M 5 N/mm2



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 63 z 91

Položkový soupis prací a dodávek
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O: SO03 Tělocvična
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

15 317121251R00 kus 6.00000 446.88 2,681.28 801-4 RTS 25/ II

včetně pomocného pracovního lešení

P2 : 6 6.00000

16 593407953R kus 6.00000 696.96 4,181.76 SPCM RTS 25/ II

Díl: 5 Komunikace 24,751.51
17 564201111R00 m2 164.64128 48.58 7,997.61 822-1 RTS 25/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

17,62*9,344 164.64128

18 564231111R00 m2 164.64128 101.76 16,753.90 822-1 RTS 25/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

17,62*9,344 164.64128

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 5,494.97
19 602021187RW2 m2 13.42700 366.24 4,917.50 801-1 RTS 25/ II

po jednotlivých vrstvách

0,2*(2,37+1,795+1,795)*6 7.15200

0,2*(1,62+1,02+1,02)*5 3.66000

0,2*(0,577+1,02+1,02)*3 1.57020

0,2*(0,573+1,02+1,02) 0.52260

0,2*(0,571+1,02+1,02) 0.52220

20 602015191R00 Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 13.42700 43.01 577.47 801-1 RTS 25/ II

0,2*(2,37+1,795+1,795)*6 7.15200

0,2*(1,62+1,02+1,02)*5 3.66000

0,2*(0,577+1,02+1,02)*3 1.57020

0,2*(0,573+1,02+1,02) 0.52260

Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm, 
Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2

Překlad prefabrikovaný keramický kombinovaný; dl = 1 750 mm; š = 70 mm; v = 238 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez 
stanovené kvality; frakce 0,0 až 22,0 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; 
bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm

Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  , Omítka 
s organickým pojivem exteriér; pojivo: siloxanová; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: 
ručně, strojně; barva: různé odstíny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,2*(0,571+1,02+1,02) 0.52220

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 68,266.98
21 612409991RT2 m 92.33000 119.14 10,999.83 801-4 RTS 25/ II

O2 : (1,62+1,02)*2*5 26.40000

O3 : (0,577+1,02)*2*3 9.58200

O4 : (0,571+1,02)*2 3.18200

O5 : (0,573+1,02)*2 3.18600

O6 : (2,37+1,795)*2*6 49.98000

22 612421331RT2 m2 187.07623 291.46 54,524.49 801-4 RTS 25/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

(17,62+9,344+17,62+9,344)*(6,319-2,85) 187.07623

23 612425931RT2 m2 2.75500 995.52 2,742.66 801-4 RTS 25/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

0,5*(1,45+2,03+2,03) 2.75500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 41,712.31
24 622319553RV1 m2 13.42700 2,018.88 27,107.50 801-1 RTS 25/ II

0,2*(2,37+1,795+1,795)*6 7.15200

0,2*(1,62+1,02+1,02)*5 3.66000

0,2*(0,577+1,02+1,02)*3 1.57020

0,2*(0,573+1,02+1,02) 0.52260

Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi, Omítka s 
anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; 
nanášení: ručně; barva: bílá

Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; 
zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná 
(GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně

Zateplení ostění  , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 30 mm; 
lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,2*(0,571+1,02+1,02) 0.52220

25 622319564R00 m2 5.03900 1,466.88 7,391.61 801-1 RTS 25/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

0,2*2,37*6 2.84400

0,2*1,62*5 1.62000

0,2*0,577*3 0.34620

0,2*0,573 0.11460

0,2*0,571 0.11420

26 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 67.13500 47.81 3,209.59 801-1 RTS 25/ II

(2,37+1,795+1,795)*6 35.76000

(1,62+1,02+1,02)*5 18.30000

(0,577+1,02+1,02)*3 7.85100

(0,573+1,02+1,02) 2.61300

(0,571+1,02+1,02) 2.61100

27 622481211RT2 m2 13.42700 298.18 4,003.61 801-1 RTS 25/ II

0,2*(2,37+1,795+1,795)*6 7.15200

0,2*(1,62+1,02+1,02)*5 3.66000

0,2*(0,577+1,02+1,02)*3 1.57020

0,2*(0,573+1,02+1,02) 0.52260

0,2*(0,571+1,02+1,02) 0.52220

Díl: 64 Výplně otvorů 19,156.26
28 648952421RT3 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky  šířky 350 mm m 25.19500 760.32 19,156.26 801-1 RTS 25/ II

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

2,37*6 14.22000

Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z 
extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 40 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v 
tlaku = 300 kPa; povrchová...

Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

1,62*5 8.10000

0,577*3 1.73100

0,573 0.57300

0,571 0.57100

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 6,336.00
29 9-001 Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí kpl 1.00000 6,336.00 6,336.00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 80,200.08
30 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 958.04761 37.73 36,145.22 800-3 RTS 25/ II

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

17,62*9,344*5,819 958.04761

31 943943292R00 m3 3,832.19043 5.95 22,809.20 800-3 RTS 25/ II

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

17,62*9,344*5,819*4 3,832.19043

32 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 958.04761 22.18 21,245.66 800-3 RTS 25/ II

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

17,62*9,344*5,819 958.04761

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 45,666.04
33 952901111R00 m2 164.64128 149.09 24,546.04 801-1 RTS 25/ II

17,62*9,344 164.64128

34 95-001 Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kpl 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 755,378.80
35 965042241RT4 m3 36.22108 2,183.04 79,072.07 801-3 RTS 25/ II

17,62*9,344*0,2*1,1 36.22108

Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek  za každý další i započatý měsíc použití 
lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) 

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

36 965049112RT1 m3 36.22108 1,774.08 64,259.09 801-3 RTS 25/ II

17,62*9,344*0,2*1,1 36.22108

37 967031132R00 m2 15.07700 187.10 2,820.97 801-3 RTS 25/ II

O2 : (1,62+1,02+1,02)*0,2*5 3.66000

O3 : (0,577+1,02+1,02)*0,2*3 1.57020

O4 : (0,571+1,02+1,02)*0,2 0.52220

O5 : (0,573+1,02+1,02)*0,2 0.52260

O6 : (2,37+1,795+1,795)*0,2*6 7.15200

po vybourání zárubní : 5,5*0,15*2 1.65000

38 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 42.00000 13.15 552.38 801-3 RTS 25/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

6*4 24.00000

6*2 12.00000

6*1 6.00000

39 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4.00000 21.98 87.94 801-3 RTS 25/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

40 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 39.07440 187.58 7,329.73 801-3 RTS 25/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

1,05*0,577*6 3.63510

1,02*1,62*6 9.91440

1,795*2,37*6 25.52490

41 968072456R00 m2 3.27000 372.58 1,218.32 801-3 RTS 25/ II

5,45*0,3*2 3.27000

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
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Cen. 
soustava / 
platnost

42 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 28.50000 43.97 1,253.09 801-3 RTS 25/ II

0,6*6 3.60000

1,7*6 10.20000

2,45*6 14.70000

43 971033641R00 m3 1.86450 1,580.64 2,947.10 801-3 RTS 25/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

1,5*1,35*0,38*1,1 0.84645

1,5*1,234*0,5*1,1 1.01805

44 973031826R00 m 4.08000 375.55 1,532.25 801-3 RTS 25/ II

1,02*4 4.08000

45 974031668R00 m 3.60000 496.70 1,788.13 801-3 RTS 25/ II

1,8*2 3.60000

46 978013141R00 m2 187.07623 35.23 6,591.07 801-3 RTS 25/ II

(17,62+9,344+17,62+9,344)*(6,319-2,85) 187.07623

47 978041104R00 m2 14.68240 107.33 1,575.83 801-3 RTS 25/ II

0,2*(2,37+1,795+1,795)*6 7.15200

0,2*(1,62+1,02+1,02)*6 4.39200

0,2*(0,577+1,02+1,02)*4 2.09360

0,2*(0,573+1,02+1,02) 0.52260

0,2*(0,571+1,02+1,02) 0.52220

48 978041105R00 m2 5.47840 107.33 587.99 801-3 RTS 25/ II

0,2*2,37*6 2.84400

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm

Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 40 mm, s 
omítkou

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s 
omítkou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,2*1,62*6 1.94400

0,2*0,577*4 0.46160

0,2*0,573 0.11460

0,2*0,571 0.11420

49 969990001RT1 Demontáž vybavení tělocvičny - ribstole, koše s deskou na basketbal, kruhy, apod. hod 32.00000 422.40 13,516.80 Vlastní

50 969990002RT2 Demontáž ochranných mříží oken kus 12.00000 295.68 3,548.16 Vlastní

51 969990003RT1 Ostatní bourací a demontážní práce hod 24.00000 380.16 9,123.84 Vlastní

52 979087113R00 t 144.62668 642.05 92,857.27 821-1 RTS 25/ II

53 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 144.62668 284.26 41,111.00 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

54 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,892.53363 23.81 68,865.44 801-3 RTS 25/ II

55 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 144.62668 414.91 60,007.35 801-3 RTS 25/ II

56 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 144.62668 720.00 104,131.21 801-3 RTS 25/ II

57 979087391R00 t 1,157.01345 164.74 190,601.77 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 180,424.07
58 999281111R00 t 127.34906 1,416.77 180,424.07 801-4 RTS 25/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě 195,449.70
59 711111001RZ1 m2 164.64128 36.96 6,085.14 800-711 RTS 25/ II

17,62*9,344 164.64128

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: 
zpevnění povrchu, adhezní můstek
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Cen. 
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platnost

60 711112001RZ1 m2 13.48200 53.95 727.38 800-711 RTS 25/ II

(17,62+9,344)*2*0,25 13.48200

61 711141559RY1 m2 164.64128 460.42 75,803.48 800-711 RTS 25/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

17,62*9,344 164.64128

62 711141559RY2 m2 13.48200 412.70 5,564.08 800-711 RTS 25/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

(17,62+9,344)*2*0,25 13.48200

63 711142559RY1 m2 164.64128 497.57 81,920.23 800-711 RTS 25/ II

17,62*9,344 164.64128

64 711142559RY2 m2 13.48200 448.61 6,048.13 800-711 RTS 25/ II

(17,62+9,344)*2*0,25 13.48200

65 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 164.64128 21.70 3,572.06 800-711 RTS 25/ II

17,62*9,344 164.64128

66 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1,872.08000 4.80 8,985.98 800-711 RTS 25/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezní 
můstek

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: 
modifikovaný; horní strana: mi...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; 
asfalt: modifikovaný; horní stran...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: 
modifikovaný; horní strana: mi...

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační 
asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: skelná tkanina; 
asfalt: modifikovaný; horní stran...
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

67 979087113R00 t 0.80180 642.05 514.79 821-1 RTS 25/ II

68 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.80180 284.26 227.92 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

69 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 16.03606 23.81 381.79 801-3 RTS 25/ II

70 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.80180 413.95 331.91 801-3 RTS 25/ II

71 979990121R00 Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 0.80180 5,275.78 4,230.12 801-3 RTS 25/ II

72 979087391R00 t 6.41442 164.74 1,056.69 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 713 Izolace tepelné 187,983.99
73 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 151.11000 48.48 7,325.81 800-713 RTS 25/ II

74 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 164.64128 90.82 14,952.06 800-713 RTS 25/ II

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

17,62*9,344 164.64128

75 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 164.64128 49.44 8,139.86 800-713 RTS 25/ II

17,62*9,344 164.64128

76 713463131 m 227.00000 13.06 2,963.71 URS

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

77 283754905R m2 345.74669 310.46 107,341.90 SPCM RTS 25/ II

17,62*9,344*1,05*2 345.74669

78 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm m 110.00000 38.02 4,181.76 URS

79 28377048 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm m 2.00000 41.38 82.75 URS

80 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 115.00000 30.43 3,499.68 URS

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 
povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích 
izolace potrubí

Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 100 mm; lambda 
= 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa
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81 63151375.AR m2 158.66550 220.03 34,911.49 SPCM RTS 25/ II

151,11*1,05 158.66550

82 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 1,910.40600 2.40 4,584.97 800-713 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 1,087,751.30
83 714-001 D+M - akustický mechanicky odolný podhled - minerální m2 77.76000 2,323.20 180,652.03 Vlastní

84 714-002 D+M - akustický mechanicky odolný podhled - hlubokotónový m2 63.96000 1,596.67 102,123.14 Vlastní

85 714-003 D+M - kryt topení m2 18.20000 5,322.24 96,864.77 Vlastní

86 714-004 Akustický mechanicky odolný obklad - nízkofrekvenční, D+M m2 43.60000 6,420.48 279,932.93 Vlastní

87 714-005 Akustický mechanicky odolný obklad - pohltivý, D+M m2 38.40000 6,420.48 246,546.43 Vlastní

Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 30 kg/m3; 
lambda = 0,037 W/(m.K)

Jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátu 600x1200 mm; tloušťka podhledové kazety je 40 mm; 
lícový povrch kazet je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; jedná se o podhledový systém s viditelným 
nosným roštem s příložkami proti nárazu či klipy, které udržují panely na svém místě; na podhledové kazety je v celé ploše umístěna přídavná absorpční 
vložka tloušťky 40 mm a o objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl.?20 µm; svěšení akustického podhledu od 
nosného stropu je cca 100 mm; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při skladebné tloušťce 100 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,45; 
250 Hz - ? ÷ 0,80; 500 Hz - ? ÷ 0,90; 1 kHz - ? ÷ 0,90; 2 kHz - ? ÷ 0,90; 4 kHz - ? ÷ 0,90; povrchová úprava kazet v bílé barvě; celková skladebná tloušťka 
systému je cca 100 mm

Jedná se o nárazuvzdorné provedení bezespárého hladkého podhledu, jehož lícová plocha je provedena ze sádrokartonových desek desek tl. 12,5 mm 
montovaných na zhuštěný rastr nosného roštu s použitím závěsů nonius.; povrchová úprava - malba odstínu dle výběru architekta; podhled je vyvěšen na 
nosný rošt ONR v maximální rozteči 800 mm

Plně demonotovatelný obklad (kryt) otopných těles z perforovaných panelů ze sendvičové konstrukce z masivního dřeva tl. cca 19 mm; perforace je tvořena 
kruhovými otvory o průměru 8 mm se vzájemnou roztečí 16 mm; jeho uživatelsky nenáročná demontáž umožňuje plnohodnotnou kontrolu otopných těles; 
součástí prvku jsou obložky a sokly; povrchová úprava dle výběru architekta z předloženého vzorníku; bez požadavku PBŘ; konstrukce krytu a celé niky musí 
umožnit plnohodotnou funkčnost otopného tělesa; součástí položky jsou tedy nutné mřížky a průduchy; veškeré hrany jsou profilované D5mm
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88 714-006 Měření doby dozvuku - etapové ks 1.00000 12,672.00 12,672.00 Vlastní

89 714-007 Měření doby dozvuku - závěrečné ks 1.00000 16,896.00 16,896.00 Vlastní

90 714-008 Pomocné lešení, plošiny kpl 1.00000 59,136.00 59,136.00 Vlastní

91 714-009 Přesun hmot, doprava kpl 1.00000 67,584.00 67,584.00 Vlastní

92 714-010 Výrobní dokumentace, zaměření kpl 1.00000 25,344.00 25,344.00 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 14,707.20
93 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1.00000 1,689.60 1,689.60 URS

94 043114R03 soubor 1.00000 1,267.20 1,267.20 Vlastní

95 HZS2491 hod 40.00000 293.76 11,750.40 URS

Díl: 733 Rozvod potrubí 98,140.90
96 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 60.00000 35.33 2,119.68 800-731 RTS 25/ II

12*2+18*2 60.00000

97 733111103 m 130.00000 353.09 45,901.44 URS

98 733111104 m 110.00000 361.15 39,726.72 URS

99 733111105 m 2.00000 422.40 844.80 URS

jedná se o širokopásmově pohltivý akustický prvek  sendvičové konstrukce s maximem zvukové pohltivosti na nižších středních kmitočtech; čelní deska 
obkladu je z materiálu na bázi dřeva tl. cca 19 mm; tato deska je oboustranně frézovaná; z rubové strany je navrtána kruhovými otvory o průměru 8 mm do 
hloubky 15 mm s roztečí otvorů 16 mm v jednom směru a 32 mm ve směru druhém; z lícové strany je deska prořezána horizontálními drážkami šířky 4 mm, 
hloubky 6 mm a osové vzdálenosti 32 mm; deska je z rubové strany celoplošně čalouněna černou skelnou průzvučnou textilií; dílčí panely se instalují na 
mechanicky odolný vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; uložení panelů je provedeno s určitou mírou pružnosti 
pro prevenci úrazu při tvrdém nárazu sportovce do obkladu; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 mm;  ve vzduchové mezeře za obkladovými deskami 
je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená 
ve zvukopropustné  fólii o max. tloušťce 20 µm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech při uvažované aplikaci je: 250 Hz - ? ÷ 
0,70; 500 Hz - ? ÷ 0,80; 1 kHz - ? ÷ 0,60; 2 kHz - ? ÷ 0,40;  součástí prvku jsou obložky a sokly; povrchová úprava –  HPL / laminovaný dekor dle výběru 
zástupce investora; součástí položky je i vzorkování čelní desky obkladu vč. frézování; výměra položky je určena ortogonálním průmětem; obklad splňuje 
požadavky kategorie III mechanické odolnosti dle technického předpisu EU EOTA TR 001; bez požadavku PBŘ

Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění 
soustavy
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník 
zednických, výpomocí

Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých, PN 16 do 115°C DN 15
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých, PN 16 do 115°C DN 20
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých, PN 16 do 115°C DN 25



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 74 z 91

Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO03 Tělocvična

R: 25-08-09 Stavební úpravy tělocvičny

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

100 733190107 m 242.00000 13.06 3,159.55 URS

101 733191R01 Napojení na stávající rozvody kus 1.00000 2,112.00 2,112.00 Vlastní

102 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 977.75000 4.20 4,106.55 800-731 RTS 25/ II

103 979087113R00 t 0.19200 642.05 123.27 821-1 RTS 25/ II

104 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0.19200 -2,248.03 -431.62 801-3 RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

105 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.19200 284.26 54.58 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

106 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3.84000 23.81 91.42 801-3 RTS 25/ II

107 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.19200 413.95 79.48 801-3 RTS 25/ II

108 979087391R00 t 1.53600 164.74 253.03 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 734 Armatury 32,367.85
109 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 kus 6.00000 185.86 1,115.14 URS

110 734221532 kus 12.00000 464.64 5,575.68 URS

111 734221681 kus 20.00000 549.12 10,982.40 URS

112 734261402 kus 8.00000 610.75 4,886.02 URS

113 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 kus 12.00000 747.65 8,971.78 URS

114 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 2.00000 334.56 669.12 URS

115 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 335.41800 0.50 167.71 800-731 RTS 25/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 65,060.68

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za, 
provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové 
jednoregulační G, 1/2
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s, 
vestavěným čidlem
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 
x 18
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

116 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 10.00000 171.46 1,714.56 800-731 RTS 25/ II

117 735151277 kus 3.00000 2,069.76 6,209.28 URS

118 735151299 kus 9.00000 4,215.36 37,938.24 URS

119 735152273 kus 2.00000 2,069.76 4,139.52 URS

120 735152275 kus 3.00000 2,154.24 6,462.72 URS

121 735152277 kus 3.00000 2,052.48 6,157.44 URS

122 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m % 652.34000 3.40 2,217.96 800-731 RTS 25/ II

123 979087113R00 t 0.24930 642.05 160.06 821-1 RTS 25/ II

124 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0.24930 -2,248.03 -560.43 801-3 RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

125 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.24930 284.26 70.87 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

126 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4.98600 23.81 118.71 801-3 RTS 25/ II

127 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.24930 413.95 103.20 801-3 RTS 25/ II

128 979087391R00 t 1.99440 164.74 328.55 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 764 Konstrukce klempířské 15,597.85
129 764816133RT2 m 25.19500 523.78 13,196.54 800-764 RTS 25/ II

včetně rohů

Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou, výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1673 W
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou, výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž, 
včetně rohů, lepené lepidlem, Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,55 mm; 
povrchová úprava: pozinkováno s oboustranným PUR povlakem
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2,37*6 14.22000

1,62*5 8.10000

0,577*3 1.73100

0,573 0.57300

0,571 0.57100

130 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 27.39200 84.48 2,314.08 800-764 RTS 25/ II

2,37*6 14.22000

1,62*6 9.72000

0,577*4 2.30800

0,573*1 0.57300

0,571*1 0.57100

131 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 161.56800 2.30 371.61 800-764 RTS 25/ II

50 m vodorovně

132 979087113R00 t 0.03698 642.05 23.74 821-1 RTS 25/ II

133 979951162R00 Výkup kovů zinek, kusy t 0.03698 -10,824.19 -400.28 801-3 RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

134 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.03698 284.26 10.51 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

135 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0.73958 23.81 17.61 801-3 RTS 25/ II

136 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0.03698 413.95 15.31 801-3 RTS 25/ II

137 979087391R00 t 0.29583 164.74 48.73 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 177,965.05

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  
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138 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 34.92000 151.68 5,296.67 800-766 RTS 25/ II

obklad radiátorů : 11,5*1,2 13.80000

17,6*1,2 21.12000

139 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 34.92000 39.94 1,394.57 800-766 RTS 25/ II

obklad radiátorů : 11,5*1,2 13.80000

17,6*1,2 21.12000

140 766601216R00 m 92.33000 171.07 15,795.08 800-766 RTS 25/ II

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

O2 : (1,62+1,02)*2*5 26.40000

O3 : (0,577+1,02)*2*3 9.58200

O4 : (0,571+1,02)*2 3.18200

O5 : (0,573+1,02)*2 3.18600

O6 : (2,37+1,795)*2*6 49.98000

141 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 92.33000 126.72 11,700.06 800-766 RTS 25/ II

Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

O2 : (1,62+1,02)*2*5 26.40000

O3 : (0,577+1,02)*2*3 9.58200

O4 : (0,571+1,02)*2 3.18200

O5 : (0,573+1,02)*2 3.18600

O6 : (2,37+1,795)*2*6 49.98000

142 61143962R m2 36.71940 3,687.36 135,397.65 SPCM RTS 25/ II

O2 : 1,62*1,02*5 8.26200

O3 : 0,577*1,02*3 1.76562

O4 : 0,571*1,02 0.58242

O5 : 0,573*1,02 0.58446

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU 
pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

Odhad ceny okna - plastové, otevíravě-sklopné, 7 komor, stavební hloubka 82 mm, oboustranně 
bílé; otevíravé, sklápěcí
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O6 : 2,37*1,795*6 25.52490

143 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1,766.75300 1.70 3,003.48 800-766 RTS 25/ II

50 m vodorovně

144 979087113R00 t 1.14014 642.05 732.02 821-1 RTS 25/ II

145 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1.14014 284.26 324.09 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

146 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 22.80276 23.81 542.89 801-3 RTS 25/ II

147 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1.14014 413.95 471.96 801-3 RTS 25/ II

148 979990161R00 Poplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 1.14014 1,582.27 1,804.01 801-3 RTS 25/ II

kategorie 17 02 01 dřevo

149 979087391R00 t 9.12110 164.74 1,502.57 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 305,283.48
150 775531800RT1 Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady m2 164.64128 90.82 14,952.06 800-775 RTS 25/ II

17,62*9,344 164.64128

151 775801000T01 Pružný rošt trojitý lepené profily m2 151.11000 916.61 138,508.63 Vlastní

152 775801010T00 Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky m2 151.11000 92.93 14,042.35 Vlastní

153 775801011T00 Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky m2 151.11000 54.91 8,297.75 Vlastní

154 775801020T00 Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci m2 151.11000 20.26 3,060.88 Vlastní

155 775811001T01 Překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12 mm m2 151.11000 563.52 85,153.51 Vlastní

156 775891001T00 Zavíčkování kotevních prvků pod podlahou kus 4.00000 1,267.20 5,068.80 Vlastní

157 775891003T00 Provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy kus 7.00000 422.40 2,956.80 Vlastní

158 775891010T02 Soklová lišta neprovětrávací š.50 mm, multifine m 50.00000 136.90 6,844.80 Vlastní

159 775891020T00 Přechodová lišta atyp. šroubovaná m 4.35000 473.09 2,057.93 Vlastní

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  
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3*1,45 4.35000

160 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m % 2,927.70400 1.90 5,562.64 800-775 RTS 25/ II

50 m vodorovně

161 979087113R00 t 3.29283 642.05 2,114.15 821-1 RTS 25/ II

162 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3.29283 284.26 936.01 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

163 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 65.85651 23.81 1,567.91 801-3 RTS 25/ II

164 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3.29283 413.95 1,363.07 801-3 RTS 25/ II

165 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 3.29283 2,568.19 8,456.62 801-3 RTS 25/ II

166 979087391R00 t 26.34260 164.74 4,339.57 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové 296,650.20
167 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž m2 151.11000 328.61 49,655.95 800-775 RTS 25/ II

151,11 151.11000

168 636624328RA9 Podlahovina PVC sportovní  tl. 6 mm š. 1,5 m oblast použití 34-43 m2 165.00000 1,478.40 243,936.00 Vlastní

169 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 3,058.24950 1.00 3,058.25 800-775 RTS 25/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 25,687.20
170 777155090T90 Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 mm pur barvou m 200.00000 126.72 25,344.00 Vlastní

171 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 264.00000 1.30 343.20 800-773 RTS 25/ II

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina. Rubová vysoko absorpční pěna,  výztuha ze skelné sítě,  nášlapná kalandrovaná vrstva probarvená v 
tloušťce tvořená několika vrstvami čistého vinylu. Ošetřeno povrchovou úpravou PUR Protect zaručující optimální kluznost pro sportovní aktivity a snadnou 
údržbu. Jednotlivé vrstvy jsou spolu laminovány již ve výrobě, nikoli během pokládky, aby byla zaručena kontrola kvality konečného produktu.  Celková 
tloušťka 6,0 mm,  IPI (impact protection index) = min. ---%, kategorie absorpce nárazu = P1, reakce na oheň  Cfl-s1, VOC emise ? 100µg/m 3. Certifikováno 
FIVB, IFF, IHF.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

50 m vodorovně

Díl: 784 Malby 21,794.05
172 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 189.84123 27.46 5,212.28 800-784 RTS 25/ II

187,08623 187.08623

2,755 2.75500

173 784125212R00 m2 189.84123 73.06 13,869.04 800-784 RTS 25/ II

187,08623 187.08623

2,755 2.75500

174 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 151.11000 17.95 2,712.73 800-784 RTS 25/ II

Díl: 21001 Trubková vedení, krabice, svorkovnice 1,151.04
175 21001x001 Trubka ohebná 29 m 40.00000 21.12 844.80 Vlastní

176 21001x002 Krabice přístrojová se zapojením - KPR 68-om, KPR 68/L-sádr, KP PK, LK 80x28 T-lišta ks 9.00000 27.07 243.65 Vlastní

177 21001x003 Krabice odbočná se zapojením K0 97 om., KU 68LA/3 sádr., LK 80 R/3 lišty ks 2.00000 31.30 62.59 Vlastní

Díl: 21011 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí 2,213.38
178 21011x001 ks 3.00000 185.86 557.57 Vlastní

179 21011x002 Zásuvky ABB ELEKTRO-PRAGA, TANGO - bílé příslušenství - 5518A-A2359 B - trojnásobná ks 2.00000 827.90 1,655.81 Vlastní

Díl: 2108 Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) 12,785.28
180 2108x002 Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x1,5 m 260.00000 22.37 5,815.68 Vlastní

181 2108x003 Kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - N2XH-J 3x2,5 m 220.00000 31.68 6,969.60 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 39,536.64
182 210990001RT0 Stavební přípomoce pro elektroinstalace - silnoproud - práce hod 42.00000 549.12 23,063.04 Vlastní

183 M21-001 Stavební přípomoce pro elektroinstalace - slaboproud - materiál kg 780.00000 21.12 16,473.60 Vlastní

Díl: M2101 Individuální kalkulace 153,607.68
184 M2101x001 Bourací práce - sekání drážek, průrazů a nik včetně přesunu a likvidace suti soubor 1.00000 12,672.00 12,672.00 Vlastní

185 M2101x002 Demontáže soubor 1.00000 6,336.00 6,336.00 Vlastní

Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; 
funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)

Spínače polozapuštěné a zapuštěné ABB ELEKTRO-PRAGA - TANGO - bílé příslušenství - 3559-
A01345 - řazení 1
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Cen. 
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186 M2101x003 Koordinace stáv. a nového stavu vč. mat. soubor 1.00000 6,528.00 6,528.00 Vlastní

187 M2101x004 Úprava a doplnění  v rozváděči vč. mat. soubor 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

188 M2101x005 Dopravní náklady, přesun hmot soubor 1.00000 12,672.00 12,672.00 Vlastní

189 M2101x006 Úklid po vlastní činnosti včetně likvidace obalového materiálu soubor 1.00000 21,120.00 21,120.00 Vlastní

190 M2101x007 Protipožární řešení - požární ucpávky, označení apod. soubor 1.00000 10,560.00 10,560.00 Vlastní

191 M2101x008 HZS - Elektroinstalační práce hod 64.00000 549.12 35,143.68 Vlastní

192 M2101x009 Revize el. zařízení soubor 1.00000 10,560.00 10,560.00 Vlastní

193 M2101x010 Certifikované měření intenzity osvětlení - není řešeno soubor 1.00000 16,896.00 16,896.00 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 917,281.00
194 11D Zprovoznění s garancí (startpack) kus 1.00000 25,000.00 25,000.00 Vlastní

195 130F kus 28.00000 560.00 15,680.00 Vlastní

196 19A kus 2.00000 9,841.00 19,682.00 Vlastní

197 19B kus 2.00000 6,253.00 12,506.00 Vlastní

198 19C kus 2.00000 5,980.00 11,960.00 Vlastní

199 240990001RT1 Stavební přípomoce pro VZT - práce hod 48.00000 384.00 18,432.00 Vlastní

200 75151-0012 přes 0,03 m2 do 0,07 m2 bm 12.00000 385.00 4,620.00 Vlastní

201 75151-0014 přes 0,13 m2 do 0,28 m2 bm 12.00000 427.00 5,124.00 Vlastní

Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub  sk.I dle KM  12  0301  do průměru

202 75151-0043 přes 200 do 300 mm bm 28.00000 635.00 17,780.00 Vlastní

203 75151-0044 přes 300 do 400 mm bm 9.00000 1,259.00 11,331.00 Vlastní

204 M24-001 Stavební přípomoce pro VZT - materiál kg 880.00000 25.00 22,000.00 Vlastní

205 75131-1091 Hliníková vyústka nastavitelná  čtyřhranná                           280x100- jednořadá s regulací, R1 kus 2.00000 1,150.00 2,300.00 Vlastní

206 75131-1092 Hliníková vyústka nastavitelná  čtyřhranná                           400x200- dvouřadá s regulací R1 kus 4.00000 2,350.00 9,400.00 Vlastní

207 75131-1112 Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí            D 200 - 525x85- jednořadá s regulací R3 kus 3.00000 855.00 2,565.00 Vlastní

Střešní patka 290x 290 mm s roznášecí deskou podlepenou pryží pro uložení venkovních 
potrubních, rozvodů na střešní krytinu               ks
Požární klapka kruhová s tepelnou pojistkou, kontaktem polohy klapky, pož.odolnost 15 min., D 
-315- 450 do potrubí Spiro
Požární klapka kruhová s tepelnou pojistkou, kontaktem polohy klapky, pož.odolnost 15 min., D 
-250- 450 do potrubí Spiro
Požární klapka kruhová s tepelnou pojistkou, kontaktem polohy klapky, pož.odolnost 15 min., D 
-200- 450 do potrubí Spiro
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208 75131-1112 Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí            D 200 - 525x85- dvouřadá s regulací R3 kus 3.00000 1,492.00 4,476.00 Vlastní

209 75134-4122 kus 3.00000 12,595.00 37,785.00 Vlastní

210 75134-4122 kus 3.00000 9,860.00 29,580.00 Vlastní

211 75139-8052 kus 1.00000 1,754.00 1,754.00 Vlastní

212 11A kus 1.00000 178,350.00 178,350.00 Vlastní

213 11B Sestava pro pro nástřešní provedení ROOFPACK kus 1.00000 68,200.00 68,200.00 Vlastní

214 11C Kouřové čidlo do nasávacího potrubí kus 1.00000 7,800.00 7,800.00 Vlastní

215 11E Komunikační modul AHU- Kit pro klimajednotku kus 1.00000 21,830.00 21,830.00 Vlastní

216 130A Vzduchotechnické polyuretanové potrubí P3 Ductal , HS (venkovní ), s= 30mm m2 69.00000 1,255.00 86,595.00 Vlastní

217 130B Tepelná izolace s Al polepem  s=40 mm - prostupy obvodovými konstrukcemi m2 6.00000 1,450.00 8,700.00 Vlastní

218 130C Spojovací a těsnící materiál kg 20.00000 150.00 3,000.00 Vlastní

219 130D Montážní materiál kg 100.00000 150.00 15,000.00 Vlastní

220 130E -nosná konstrukce pod klimajednotku vč.syntetického nátěru kus 1.00000 12,500.00 12,500.00 Vlastní

221 75131-1091 Hliníková vyústka nastavitelná  čtyřhranná                           400x100- jednořadá s regulací, R1 kus 5.00000 1,150.00 5,750.00 Vlastní

222 75131-1092 Hliníková vyústka nastavitelná  čtyřhranná                           400x100- dvouřadá s regulací R1 kus 1.00000 2,350.00 2,350.00 Vlastní

223 75131-1112 Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí            D 250 - 625x85- jednořadá s regulací R3 kus 4.00000 1,050.00 4,200.00 Vlastní

224 75132-2212 Dýza s dalekým dosahem nastavitelná                               D 160 pro Qv= 110 m3.hod-1 kus 7.00000 7,200.00 50,400.00 Vlastní

225 75134-4121 kus 2.00000 17,820.00 35,640.00 Vlastní

226 75134-4122 kus 3.00000 26,950.00 80,850.00 Vlastní

227 75139-8021 Stěnová mřížka hliníková 200x 100,                                vč. upevňovacího rámečku kus 4.00000 1,432.00 5,728.00 Vlastní

Vzduchotechnické potrubí  z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM  12  0403

Kazetový tlumič hluku 400x200-1250  s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný 
plech, atyp
Kazetový tlumič hluku 400x200-750  s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný 
plech, atyp
Protidešťová žaluzie hliníková  - 355x 630                               (do stěny trouby, bez, otvorů v 
pohledové části, síť proti ptactvu)
Kompaktní klimatizační jednotka                        pro 2 500- 200Pa/ 2 700- 200 Pa/ m3. hod-1,, 
kompakt,  venkovní ležaté provedení, s přímým výparníkem, deskovým rekuperátorem, filtry,

elektrickým dohřevem, klapkami se servopohony,  potřebné regulace vč. ochrany proti zamrznutí kondenzátu na střeše, sifony, pružné vložky, referenční 
dodavatel Elektrodesign a.s.

Kazetový tlumič hluku 600x250-1000  s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný 
plech, atyp
Kazetový tlumič hluku 400x200-1500  s náběhovým a odtokovým plechem, provedení děrovaný 
plech, atyp
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228 75139-8052 kus 1.00000 3,259.00 3,259.00 Vlastní

229 75151-4679 Regulační klapka těsná kruhová                                                       do Spiro, potrubí ruční D 200 kus 2.00000 750.00 1,500.00 Vlastní

230 75151-4680 Regulační klapka těsná kruhová                                                       do Spiro, potrubí ruční D 250 kus 2.00000 855.00 1,710.00 Vlastní

231 75151-4681 Regulační klapka těsná kruhová                                                       do Spiro, potrubí ruční D 315 kus 2.00000 1,120.00 2,240.00 Vlastní

232 75154-1123 Rozvody Cu 9,52/15,88 vč. konzol,lávek,  tepelné izolace a komunikačního kabelu  bm bm 6.00000 1,234.00 7,404.00 Vlastní

233 75172-1121 kus 1.00000 62,300.00 62,300.00 Vlastní

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 165,323.52
234 650801113R00 Demontáž svítidla stropního, přisazeného kus 16.00000 126.72 2,027.52 M65 RTS 25/ II

235 650990001RT1 Montáž svítidla ZCLED3G67L840/STRONG90VN-1x3-M600-IP40 kus 12.00000 464.64 5,575.68 Vlastní

236 M65-001 Dodávka svítidla ZCLED3G67L840/STRONG90VN-1x3-M600-IP40 kus 12.00000 13,136.64 157,639.68 Vlastní

237 M65-002 Recyklační poplatky velké svítidlo kus 12.00000 6.72 80.64 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 294,074.88
238 Specifikace VZT - Doprava (3% z dodávky zařízení) kpl 1.00000 6,336.00 6,336.00 Vlastní

239 Specifikace VZT - Mechanizmy - kloubová plošina + jeřáb hod 8.00000 6,758.40 54,067.20 Vlastní

240 Specifikace VZT - Zaregulování hod 30.00000 675.84 20,275.20 Vlastní

241 Specifikace VZT - Zaškolení hod 3.00000 675.84 2,027.52 Vlastní

242 Specifikace VZT - Komplexní vyzkoušení hod 16.00000 549.12 8,785.92 Vlastní

243 Specifikace Značení VZT zařízení hod 6.00000 675.84 4,055.04 Vlastní

244 Specifikace VZT - Likvidace odpadů hod 4.00000 2,112.00 8,448.00 Vlastní

245 Specifikace VZT - Dílenská dokumentace hod 30.00000 6,336.00 190,080.00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 228,096.00
246 VRN0 Dokumentace DPS/SPS Soubor 1.00000 16,896.00 16,896.00 Vlastní

247 VRN2 Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

248 VRN3 Autorský dozor (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

Protidešťová žaluzie hliníková  - 630x 355                                    (do stěny trouby, bez, otvorů v 
pohledové části, síť proti ptactvu)

Venkovní kondenzační jednotka  pro klimajednotku, chladivo R 32,                      Qchl. max 12,5, 
kW, Q top.max.13,4 kW
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249 VRN5 Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

250 VRN7 Mimostaveništní doprava % 2.00000 42,240.00 84,480.00 Vlastní

251 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 1.00000 25,344.00 25,344.00 Vlastní

252 VRN9 Zařízení staveniště % 1.50000 67,584.00 101,376.00 Vlastní

Celkem 5,984,183.35
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 1 Zemní práce 11,987.92

1 113106231R00 m2 10.40000 67.97 706.87 822-1 RTS 25/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

8*1,3 10.40000

2 113107415R00 m2 11.20000 27.84 311.81 822-1 RTS 25/ II

8*1,4 11.20000

3 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 2.10000 130.08 273.17 822-1 RTS 25/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

2,1 2.10000

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5.14470 559.30 2,877.41 800-1 RTS 25/ II

(6,595+1,2)*0,6*1,1 5.14470

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5.14470 207.36 1,066.80 800-1 RTS 25/ II

(6,595+1,2)*0,6*1,1 5.14470

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2.17635 1,560.38 3,395.94 800-1 RTS 25/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

6,595*0,3*1,1 2.17635

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2.17635 271.58 591.06 800-1 RTS 25/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

2,17635 2.17635

8 167101101R00 m3 2.17635 322.27 701.38 800-1 RTS 25/ II

2,17635 2.17635

9 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 14.75080 64.61 953.02 800-1 RTS 25/ II

Cen. 
soustava / 
platnost

Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 
kladených do lože z kameniva

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 86 z 91

Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO04 Zpevněné plochy, rampa

R: 25-08-10 Zřízení rampy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

6,959*1,2 8.35080

8*0,8 6.40000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2.17635 510.24 1,110.46 800-1 RTS 25/ II

2,17635 2.17635

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 65,142.66
11 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1.30581 3,640.32 4,753.57 801-1 RTS 25/ II

bez dodávky a uložení výztuže

6,595*1,2*1,1*0,15 1.30581

12 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 3.11800 1,004.16 3,130.97 801-1 RTS 25/ II

0,4*(6,595+1,2) 3.11800

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 3.11800 159.26 496.59 801-1 RTS 25/ II

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

0,4*(6,595+1,2) 3.11800

14 273361921RT5 t 0.35257 38,827.20 13,689.31 801-1 RTS 25/ II

včetně distančních prvků

3,91743*0,09 0.35257

15 274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 m2 5.84625 2,344.32 13,705.48 801-1 RTS 25/ II

s výplní betonem, bez výztuže,

(6,595+1,2)*0,75 5.84625

16 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 4.28725 3,548.16 15,211.85 801-1 RTS 25/ II

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

(6,595+1,2)*0,5*1,1 4.28725

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 
mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

17 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 4.67700 731.62 3,421.77 801-1 RTS 25/ II

(6,595+1,2)*0,3*2 4.67700

18 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 4.67700 159.26 744.88 801-1 RTS 25/ II

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(6,595+1,2)*0,3*2 4.67700

19 274361821R00 Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505,  ,  t 0.17149 50,172.67 8,604.11 821-1 RTS 25/ II

4,28725*0,04 0.17149

20 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 18.00000 22.75 409.54 800-2 RTS 25/ II

6*0,6*5 18.00000

21 67390505R m2 21.60000 45.12 974.59 SPCM RTS 25/ II

6*0,6*5*1,2 21.60000

Díl: 5 Komunikace 4,989.02
22 564231111R00 m2 6.40000 101.76 651.26 822-1 RTS 25/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

8*0,8 6.40000

23 564831111R00 m2 6.40000 120.38 770.46 822-1 RTS 25/ II

8*0,8 6.40000

24 564851111R00 m2 8.70540 171.94 1,496.77 822-1 RTS 25/ II

6,595*1,2*1,1 8.70540

25 596215021R00 m2 6.40000 323.52 2,070.53 822-1 RTS 25/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 
g/m2

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní těžené; 
bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, 
Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, 
Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm, Kamenivo přírodní 
drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO04 Zpevněné plochy, rampa

R: 25-08-10 Zřízení rampy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

8*0,8 6.40000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4,224.00
26 9-001 Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí kpl 1.00000 4,224.00 4,224.00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3,638.78
27 916661111RT5 m 0.90000 3,842.11 3,457.90 822-1 RTS 25/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

28 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0.05400 3,349.63 180.88 822-1 RTS 25/ II

z dlažebních kostek z betonu prostého

0,9*0,2*0,3 0.05400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10,104.96
29 952901111R00 m2 11.11400 149.09 1,656.96 801-1 RTS 25/ II

1,2*6,595 7.91400

4*0,8 3.20000

30 95-001 Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů kpl 1.00000 8,448.00 8,448.00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25,922.38
31 979054441R00 m2 10.40000 59.33 617.01 822-1 RTS 25/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

10,4 10.40000

32 979087113R00 t 6.52023 668.80 4,360.73 821-1 RTS 25/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční 
opěrou z betonu prostého

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní 
prostředky,  
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO04 Zpevněné plochy, rampa

R: 25-08-10 Zřízení rampy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

33 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6.52023 284.26 1,853.41 801-3 RTS 25/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

34 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 130.40456 23.81 3,104.67 801-3 RTS 25/ II

35 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6.52023 413.95 2,699.06 801-3 RTS 25/ II

36 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 6.52023 720.00 4,694.57 801-3 RTS 25/ II

37 979087391R00 t 52.16182 164.74 8,592.93 800-2 RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 38,692.16
38 999281111R00 t 27.31386 1,416.58 38,692.16 801-4 RTS 25/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 25,951.20
39 767990001RT1 m 6.00000 4,224.00 25,344.00 Vlastní

40 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 264.00000 2.30 607.20 800-767 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 5,295.51
41 777531024R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm m2 7.91400 363.65 2,877.91 800-773 RTS 25/ II

včetně penetrace podkladu

6,595*1,2 7.91400

42 777553020R00 m2 7.91400 85.34 675.41 800-773 RTS 25/ II

6,595*1,2 7.91400

43 777553219R00 m2 15.82800 54.91 869.15 800-773 RTS 25/ II

6,595*1,2*2 15.82800

44 777990001RT1 Příplatek za vsyp do podlahové stěrky m2 7.91400 101.38 802.29 Vlastní

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 
m vzdálenosti suti,  

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

Dodávka a montáž venkovního zábradlí rampy, výšky 1100 mm, včetně kotvení ko betonové 
konstrukce

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou, Hmota nátěrová akrylátová; typ: 
penetrace; funkce: adhezní můstek; barva: oranžová

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO04 Zpevněné plochy, rampa

R: 25-08-10 Zřízení rampy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

6,595*1,2 7.91400

45 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 54.42000 1.30 70.75 800-773 RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl: VN Vedlejší náklady 16,350.00
46 VRN0 Dokumentace DPS/SPS Soubor 1.00000 750.00 750.00 Vlastní

47 VRN2 Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

48 VRN3 Autorský dozor (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

49 VRN5 Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

50 VRN7 Mimostaveništní doprava % 2.00000 4,800.00 9,600.00 Vlastní

51 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 1.00000 2,400.00 2,400.00 Vlastní

52 VRN9 Zařízení staveniště % 1.50000 2,400.00 3,600.00 Vlastní

Celkem 212,298.59
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Položkový soupis prací a dodávek

S: R2025027 ZŠ Kanice

O: SO05 Vnitřní vybavení

R: 25-08-11 Vnitřní vybavení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Díl: 790 Vnitřní vybavení 161,025.00

1 790-001 Ribstole - repase stávajících ribstolí ( 15 ks ) kpl 1.00000 66,500.00 66,500.00 Vlastní

2 790-002 Deska na koš včetně konstrukce a včetně koše kpl 2.00000 9,025.00 18,050.00 Vlastní

3 790-003 Šplhací ocelové tyče včetně konstrukce kpl 2.00000 11,875.00 23,750.00 Vlastní

4 790-004 Šplhací lana včetně konstrukce kpl 1.00000 7,125.00 7,125.00 Vlastní

5 790990001 HZS - Demontáž a zpětná montáž vnitřního vybavení tělocvičny hod 96.00000 475.00 45,600.00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 6,175.00
6 VRN0 Dokumentace DPS/SPS Soubor 1.00000 950.00 950.00 Vlastní

7 VRN2 Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - DVD (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

8 VRN3 Autorský dozor (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

9 VRN5 Technický dozor investora, BOZP a příprava výběrového řízení (platí investor nenaceňovat) Soubor 1.00000 0.00 Vlastní

10 VRN7 Mimostaveništní doprava % 2.00000 1,425.00 2,850.00 Vlastní

11 VRN8 Kompletační činnost (IČD) % 1.00000 950.00 950.00 Vlastní

12 VRN9 Zařízení staveniště % 1.50000 950.00 1,425.00 Vlastní

Celkem 167,200.00

Cen. 
soustava / 
platnost


